

**Processo** nº 201200030000171

**Interessado:** Agência Goiana de Desenvolvimento Regional

**Assunto:** Serviços

## **ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**


### **Edital Pregão Presencial nº 003/2012**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto de barragem, vertedouro e descarga de fundo para ampliação do lago das acácias na cidade de Goiás.

A Agência Goiana de Desenvolvimento Regional torna público aos interessados que a abertura do procedimento licitatório do processo acima identificado, marcada para o dia 14 de setembro de 2012 às 09:00 horas e veiculada no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS dia 28 de agosto de 2012, fica adiada **SINE DIE**, uma vez que, segundo o memorando nº 014/2012 da área requisitante, há a necessidade de realizar a contratação de sondagem rotativa para conhecimento do subsolo que servirá de base para os pregões da ponte de concreto e que se constituem em informações importantes para a elaboração do projeto da barragem.

Feita isso, será oportunamente remarcada nova data de abertura da sessão do pregão para contratação do objeto.

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA AGDR, em Goiânia, aos 13 dias do mês de setembro de 2012.

  
Marcus Vinícius de Santana Amaral  
Pregoeiro da AGDR