



OBRA : Praça Jardim Califórnia/ Av. Pedro Monteiro/ Praça de Skate/ Praça Rui Barbosa.

LOCAL: Formosa-GO

DATA : Março/2014

REFERENCIA: TABELA 102 REVISADA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2013 - DESONERADA - AGETOP

JARDIM CALIFORNIA									
ORÇAMENTO - FOLHA EM PLANILHA									286.473,66
AV PEDRO MONTEIRO									
ORÇAMENTO - FOLHA EM PLANILHA									181.915,70
PISTA DE SKATE									
ORÇAMENTO - FOLHA EM PLANILHA									439.538,78
PRAÇA RUI BARBOSA									
ORÇAMENTO - FOLHA EM PLANILHA									359.417,19
260000									
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS									
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	660,00	0,00	75,51	76,51				49.836,60
250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	2640,00	0,00	23,52	23,52				62.092,80
250103 ENCARRREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	1980,00	0,00	13,84	13,84				27.403,20
250110 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C.	H	3960,00	0,00	7,05	7,05				27.918,00
50102 TRANSPORTE EQUIPAMENTOS (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	VIAJ.	4,00	330,00	0,00	2,40				3.168,00
TOTAL DO ITEM									1.436.763,91
CUSTO TOTAL R\$									1.436.763,91
BDI 22,95%									329.737,32
VALOR GLOBAL									1.766.501,23

Eng. Civil *Giovanni M.P. Campos*
Crea 9497/D

Giovanni Moyses de Paula Campos

