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1. Objeto:  

Execução de Obra de Pavimentação em piso rígido intertravado e Urbanização da Praça da Matriz 

no Município de Santo Antônio do Descoberto - GO. 
 

2. Justificativa acerca da necessidade da contratação:  

Recuperar o pavimento e promover a Urbanização da Praça do Santuário Santo Antônio, 

oferecendo maior comodidade à população. 
 

3. Regime de execução da obra: (vide art. 6º, VIII da Lei 8.666/93)  

Empreitada por preço Global. 
 

4. Critérios para o recebimento da obra: 

 

4.1 O recebimento dos serviços será realizado pelo Núcleo de Obras e Serviços de Engenharia, ao 

término das obras, após verificação da sua perfeita execução, da seguinte forma: 

4.1.1 Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita da contratada; 

4.1.2 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 

termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que 

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 e § 3º do art. 

73 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.  Prazos de execução e vigência do contrato: 

 

5.1 Os serviços deverão iniciar no prazo máximo de 72 (Setenta e duas) horas após o recebimento 

pela empresa da Ordem de Serviço emitida pelo Núcleo de Obras e Serviços de Engenharia; 

5.2 O prazo de execução para conclusão e entrega dos serviços será de 120 (Cento e vinte) dias, 

contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, com observância ao Cronograma Físico-

Financeiro, anexo ao Edital de Licitação. 

5.3 O prazo de vigência do contrato será de 1 ano (365) dias, contados a partir da assinatura do 

instrumento contratual. 

6. Obrigações das Partes 

6.1 Obrigações da Contratada: 

I. Executar a obra fielmente conforme previsto nos projetos, memorial descritivo e especificações 

técnicas constantes do Projeto Básico. 

II. Executar os serviços arcando com os custos dos mesmos até que sejam efetuados os 

pagamentos das medições, conforme cronograma físico-financeiro. 

III. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 

regularidade ambiental, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as 

despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por 

todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução 
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dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores; 

IV. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte, o 

objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da 

execução ou de má qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na 

forma do art. 618, do Código Civil Brasileiro, sem ônus para a CONTRATANTE; 

V. Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovação da 

funcionalidade da obra pela Unidade de Engenharia da CONTRATANTE; 

VI. Instalar e manter, sem ônus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um escritório e os 

meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da 

CONTRATANTE; 

VII. Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrência sem rasuras 

ou entrelinhas, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que mereçam 

destaque e ART de execução da obra devidamente registrada; 

VIII. Deverá manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos 

poderes de decisão na área técnica e com registro junto ao CREA/GO; 

IX. Promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétrica, necessárias à 

execução da obra, inclusive as instalações provisórias destinadas ao atendimento das 

necessidades; 

X. Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os pertinentes a danos 

a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a 

veículos e equipamentos; 

XI. Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados ao 

atendimento de emergência, incluindo os de proteção contra incêndio e acidente de trabalho – 

EPI e EPC; 

XII. Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimento 

quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra; 

XIII. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra; 

 

6.2 Obrigações da Contratante: 

I. Dar conhecimento ao titular e ao prestador dos serviços de quaisquer fatos que possam afetar a 

entrega do objeto (prestação dos serviços). 

II. Pagar, dentro dos prazos, os valores pactuados. 

III. Notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do contrato e ainda: 

IV. Prestar todas as informações indispensáveis a regular execução das obras.       

 

7. Garantia Contratual  

A contratada terá, obrigatoriamente, que recolher garantia contratual, dentre as modalidades previstas 

no § 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, no valor de 5 % (Cinco por cento) sobre o valor do contrato, no 

prazo de 10 (dez) dias uteis após a assinatura do contrato, na forma disposta no Edital de Licitação. 

Justificativa:  

A garantia contratual estabelecida visa assegurar a boa execução do contrato, assegurando à 

administração que o empreendimento será entregue conforme estabelecido de forma técnica e nas 
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melhores condições que se exige um bem público voltado à área social. 

 

8.  Desenho “As Built” 

 

Será exigida da contratada, como condição para pagamento da última parcela, a apresentação do 

desenho “As Built” ao final da obra. 

Justificativa:  

Todas as alterações ou modificações que porventura ocorram na execução da obra deverão ser 

registradas nos respectivos projetos, visando dotar às equipes de conservação e manutenção de 

informações necessárias para as devidas intervenções. 

 

9. Medição e Pagamento 

9.1 Os serviços serão medidos mensalmente pela SED, que conferirá e atestará a sua execução.  

9.2 A SED pagará o valor dos serviços executados à CONTRATADA, através de depósito em conta 

corrente bancária, observada a ordem cronológica de apresentação das faturas aptas ao pagamento. 

9.3 Os pagamentos serão efetuados até o 30º (trigésimo) dia após a data de apresentação da fatura, 

devidamente atestada pelo gestor do contrato, com base nas medições realizadas. 

9.3.1 Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo para 

pagamento estipulado no item 9.3, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

10.   Critério para reajuste de preços 

Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de 

apresentação da proposta. Após esse prazo, os valores relativos aos serviços remanescentes serão 

reajustados de acordo com o Índice Nacional do Custo da Construção – Obras Civis (M = V( I / Io).  

11. Sanções  

11.1 A aplicação de sanções aos contratados obedecerá às disposições dos artigos 77 a 83 da Lei 

Estadual nº 17.928/2012 e dos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93. 

11.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista neste instrumento; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e 

Irrigação, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
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IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

V – impedimento de licitar com o Estado de Goiás, conforme o art. 81, parágrafo único da Lei 

Estadual nº 17.928/2012. 

11.3 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 

contratado, além das sanções referidas no item 9.2, à multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes percentuais:  

I – 10,0 % (máx. dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou 

ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data 

de sua convocação. Em caso de descumprimento parcial das obrigações, no mesmo percentual, sobre 

a parcela não adimplida; 

II – 0,3 % (máx. três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da 

parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de 

obras não cumprido;  

III – 0,7 % (máx. sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não 

realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por dia, subsequente 

ao trigésimo. 

11.3.1 A multa a que se refere o item 11.3 não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato e aplique as demais sanções previstas neste instrumento.  

11.3.2 A multa poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos à contratada, ou ainda, 

quando for o caso, cobrada judicialmente. 

11.4 A suspensão de participação em licitação e o impedimento de contratar com a Administração 

deverão ser graduados pelos seguintes prazos:  

I – 6 (seis) meses, nos casos de: 

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o fornecedor 

tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração; 

b) alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida; 

II – 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de 

suas parcelas ou do fornecimento de bens; 
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III – 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de; 

a) entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; 

b) paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia 

comunicação à Administração; 

c) praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração estadual; 

d) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

qualquer tributo. 

11.5 O contratado que praticar infração prevista no item 11.4 - III, será declarado inidôneo, ficando 

impedido de licitar e contratar com a administração estadual, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida quando ressarcida a Administração dos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da respectiva sanção. 

 

12. Participação de empresas em Consórcio na licitação: 

Será vedada a participação de empresas reunidas em consórcio. Justificativa: Tendo em vista que o 

empreendimento tem complexidade compatível com a expertise das empresas de construção civil 

existentes e que embora sejam os recursos vultuosos para a sua consecução, a participação de 

consórcio não amplia a concorrência e pode restringir a participação de empresas. 

13. Exigências quanto a Qualificação Econômico-Financeira dos licitantes 

 

Será exigida garantia de proposta de 1 % do valor estimado do objeto da contratação. Justificativa: A 

garantia proposta visa assegurar que a empresa vencedora apresente proposta exequível à execução 

do objeto, de modo a assegurar o cumprimento efetivo dos objetivos da licitação, evitar a prática de 

atos ilícitos ainda na fase de competição e preservar os atos administrativos do órgão, bem como o 

trabalho realizado pelas diversas áreas envolvidas no projeto. 

      

14. Exigências quanto a Qualificação Técnica dos licitantes  

14.1 As licitantes deverão apresentar registro de inscrição da empresa e do (s) responsável (is) técnico 

(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil – CAU da região a que estiverem vinculados; 

 

14.2 As licitantes deverão apresentar comprovação da capacitação técnico-profissional do (s) 

responsável (is) técnico (s) indicado (s), mediante a apresentação de 01 (um) ou mais atestado de 

capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das 

respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, emitidas pelo CREA/CAU da região pertinente, 

relativos à execução de serviços de características semelhantes aos que compõem as parcelas de 

maior relevância e valor significativo da obra licitada (facultativo). 

14.3 As licitantes deverão apresentar comprovação de capacitação técnica-operacional, mediante a 



 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico  
e de Agricultura, Pecuária e Irrigação 

 ANEXO I 

Projeto Básico – Obras e Serviços de Engenharia 

SGQ 
 

RE 035-01 

 

Aprovação Distribuição Acesso Recuperação e Uso Armazenamento e Preservação Retenção e Disposição Página 

09/01/17 Eletrônica Digital Backup/Por Obra Arquivo Físico/Eletrônico 15 anos/Arquivo Geral 6 

 

apresentação de 01 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que indique (m) a licitante como empresa contratada, acompanhado (s) da correspondente 

CAT (expedida pelo CREA/CAU da região pertinente para profissional que participou da realização da 

obra/serviços), relativos à execução de serviços de características semelhantes aos que compõem as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da obra licitada  

14.4 As licitantes deverão apresentar declaração de visita e inspeção prévia do local da obra ou 

declaração de dispensa de visita técnica, assinada pelo responsável legal da empresa. 

14.5 Parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da obra  

Parcelas Quantidade orçada Quantidade exigida (máx. 

50% do valor orçado) 

Pavimento intert. Sextavado (BLOKRET) - 

10 cm Fck =35 Mpa PRE-FABR. 

2.407,00 m² 1.203,50 m² 

Piso concreto desempenado espessura = 5 

cm 1:2,5:3,5 

2.663,00 m² 1.331,50 m² 

Iluminação pública com lâmpadas vapor 

metálico 400W com reator, em luminárias 

tipo pétalas e poste de concreto 

14.764,00 m² 7.382,00 m² 

 

 

Anexos do Projeto Básico 

1. Documento que comprova a propriedade do imóvel (fls. 02 a 06 dos autos); 

2. Licenciamento ambiental para a execução da obra (fls. 07 a 08 dos autos); 

3. Projeto de Urbanização, Arquitetônico e Detalhamento de Instalações Hidros sanitária (fls. 09 a 

20 dos autos); 

4. Projetos Complementares necessários à execução da obra: 

a. Projeto de Fundações e Estrutura em Concreto Armado (fls. 21 a 27 dos autos); 

b. Projeto de Estrutura Metálica (fls.28 a 34 dos autos); 

c. Projeto de Instalações Elétricas (fls. 35 a 37 dos autos). 

5. Anotações de Responsabilidade Técnica referentes aos projetos (fls. 38 a 42 dos autos); 

6. Relatório do Levantamento fotográfico, Levantamento e Layout atual da parte construída e a 

construir (fls. 43 a 74 dos autos) 

7. Mídia (pen drive, DVD ou CD), contendo os arquivos eletrônicos dos projetos, indicando o nome 

de cada arquivo eletrônico e respectivas folhas em que se encontram no processo. (fls. 75 dos 

autos); 

8. Documento que identifique a origem dos projetos (fls. 76 dos autos); 

9. Memorial Descritivo e Especificação técnicas dos projetos e anexo ao Memorial Descritivo (fls. 

77 a 102 dos autos); 

10. Orçamento da obra compatível com os projetos, de acordo com as tabelas da SINAPI e/ou da 
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AGETOP vigentes, e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. (fls. 103 a 125 dos 

autos); 

11. Cotação de preço realizada para obtenção dos valores indicados para itens no orçamento sem 

preço referencial nas tabelas da SINAPI e/ou AGETOP.  (fls. 126 a 150 dos autos); 

12. Demonstrativo de BDI (fls. 151 a 157 dos autos); 

13. Cronograma Físico-Financeiro da obra (fls. 158 dos autos); 

14. Requisição de Despesas RE-032-02 (nº 010/2017) (fls. 159 dos autos); 

 

Unidade Responsável pelo Projeto Básico:                                                  

Data: 20/03/2017 

 

Responsáveis pela elaboração do Projeto Básico:       

                                                 

 
 
 

Nome: Eng. Glayco da Silva Machado 
CREA: 21.272/D-GO 

Cargo: Engenheiro Civil/NUOSE 

 
 
 

Nome: Eng. Luís Tarquinio Bunese Leite 
Cargo: Chefe do Núcleo de Obras e Serviços de 

Engenharia 

 


