

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021-SEDI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO SITUADO À AVENIDA UNIVERSITÁRIA COM RUA 261, N 609, SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO – GOIÂNIA/GO.

PROPOSTA DE PREÇOS

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br



SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021-SEDI

PROCESSO Nº 202114304001240

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA.

Endereço da Empresa: Rua 38, nº 65, Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP. 74.805-400.

CNPJ nº: 07.945.776/0001-23

Telefone: (62) 3941-2828

E-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Agencia: 1575 / Conta Corrente: 1696-3 / Op.: 003

Responsável Legal e Responsável Técnico: Marco Antônio Batista Júnior CREA nº: 12151/D-GO e Jorge Luiz De Araújo Pereira Costa CREA nº: 10529/D-GO

Apresentamos proposta de preço para execução do objeto da licitação Concorrência Pública nº 001/2021, da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO.

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para execução da obra de AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO situado à Avenida Universitária com Rua 261, n 609, Setor Leste Universitário – Goiânia GO.

O valor que ora ofertamos, abrangendo a execução total dos serviços, é de **R\$ 3.286.944,22 (Três milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos).**

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br



O prazo de vigência do contrato será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da assinatura do instrumento contratual;

A presente proposta é válida pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação;

Goiânia, 28 de Outubro de 2021.


PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

Marco Antônio Batista Júnior
Diretor Adm. e Financeiro
Primecon Construtora Ltda

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.com.br





ORÇAMENTO ANALÍTICO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO
 ENFITESE: HUB DE INOVAÇÕES - AMPLIAÇÃO
 REVISÃO: PREVIA
 ENDEREÇO: AV. UNIVERSITÁRIA CI RUA 261, SETOR UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO
 BDI: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO	UNIDADE	QTD.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)				CUSTOS PARCIAIS (R\$)				VE.	CUSTO TOTAL (R\$)	INC. TOTAL (%)	
							M.O.	MAT.	EQ.	VE.	TOTAL	M.O.	MAT.	EQ.				VE.
01	Custo direto																	
01.01	Serviços iniciais																	
01.01.01	Locação e marcação																	
01.01.01.01	Locação de obra, execução de gabarito de madeira e/ reaparelhamento, incluso pinhata	01.0001.0021	GOINFRA	020701	m²	432,55	R\$ 0,92	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,37	R\$ 397,95	R\$ 631,52	R\$ 0,00	R\$ 1.029,47	0,04%	R\$ 2.200.245,69	
01.02	Fundações																	
01.02.01	Fundações profundas																	
01.02.01.01	Estaca Hélice contínua 30 cm, perfurada + concreto	01.0012.0001	SINAPI	100651	m	152,00	R\$ 5,37	R\$ 84,89	R\$ 14,13	R\$ 0,00	R\$ 84,39	R\$ 816,24	R\$ 9.863,28	R\$ 2.147,76	R\$ 0,00	R\$ 12.924,87	4,79%	R\$ 126.924,87
01.02.01.02	Estaca Hélice contínua 40 cm, perfurada + concreto	01.0012.0002	SINAPI	100652	m	736,00	R\$ 7,72	R\$ 122,90	R\$ 17,55	R\$ 0,00	R\$ 148,17	R\$ 5.681,92	R\$ 90.454,40	R\$ 12.916,80	R\$ 0,00	R\$ 109.053,12	4,147%	R\$ 1.109.053,12
01.02.01.03	Araçamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de 40 a 40 cm	01.0012.0008	SINAPI	95801	un	79,00	R\$ 10,30	R\$ 3,24	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 13,92	R\$ 813,70	R\$ 255,96	R\$ 30,81	R\$ 0,00	R\$ 1.100,47	0,042%	R\$ 1.100,47
01.02.01.04	Retrocavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 88 hp, capacidade carreg. Cap. Min. 1 m3, capacidade retro cap. 0,26 m³, peso operacional min. 6,574 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m	01.0012.0010	SINAPI	88858	h	1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.944,00	R\$ 0,00	R\$ 2.944,00	0,112%	R\$ 2.944,00
01.02.02	Fundações superficiais																	
01.02.02.01	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	01.0012.0007	SINAPI	93206	m³	112,30	R\$ 47,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,34	R\$ 5.316,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.316,28	0,202%	R\$ 5.316,28	
01.02.02.02	Lapso de concreto magro para blocos e sapatas, e=5 cm	01.0012.0005	GOINFRA	050902	m²	44,97	R\$ 3,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,08	R\$ 138,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,51	0,005%	R\$ 138,51	
01.02.02.03	Relevo e aplicação mecânica (bloco/sapatas)	01.0012.0006	SINAPI	95241	m²	44,97	R\$ 6,25	R\$ 14,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,72	R\$ 281,06	R\$ 651,17	R\$ 0,00	R\$ 932,23	0,035%	R\$ 932,23	
01.02.02.04	Concreto usinado para forma de madeira (c/a 10 mpa - c/ lançamento, adensamento e acabamento (exclusivo bomba lança))	01.0013.0003	GOINFRA	050905	m³	33,69	R\$ 1,87	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,30	R\$ 63,00	R\$ 14,82	R\$ 0,00	R\$ 77,82	0,003%	R\$ 77,82	
01.02.02.05	Taxa de bombeamento concreto mínimo - 10 m³	01.0013.0013	SINAPI	99434	m³	38,22	R\$ 18,13	R\$ 344,60	R\$ 0,13	R\$ 0,06	R\$ 362,91	R\$ 692,93	R\$ 13.170,61	R\$ 4,97	R\$ 2,29	R\$ 13.870,80	0,527%	R\$ 13.870,80
01.02.03	Argo																	
01.02.03.01	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-60 de 5,0 mm - montagem	01.0013.0001	SINAPI	92775	kg	393,00	R\$ 4,23	R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,02	R\$ 1.662,39	R\$ 5.419,47	R\$ 0,00	R\$ 7.081,86	0,269%	R\$ 7.081,86	
01.02.03.02	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 6,3 mm - montagem	01.0013.0002	SINAPI	92776	kg	476,00	R\$ 2,89	R\$ 10,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,97	R\$ 1.423,24	R\$ 5.226,48	R\$ 0,00	R\$ 6.649,72	0,253%	R\$ 6.649,72	
01.02.03.03	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 8,0 mm - montagem	01.0013.0003	SINAPI	92777	kg	959,00	R\$ 2,11	R\$ 11,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,16	R\$ 2.023,49	R\$ 10.606,54	R\$ 0,00	R\$ 12.630,03	0,460%	R\$ 12.630,03	
01.02.03.04	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 10,0 mm - montagem	01.0013.0004	SINAPI	92778	kg	60,00	R\$ 1,51	R\$ 10,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,81	R\$ 90,60	R\$ 618,60	R\$ 0,00	R\$ 709,20	0,027%	R\$ 709,20	
01.02.03.05	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 12,5 mm - montagem	01.0013.0005	SINAPI	92779	kg	3.098,00	R\$ 1,07	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,01	R\$ 3.316,86	R\$ 30.825,10	R\$ 0,00	R\$ 34.139,96	1,298%	R\$ 34.139,96	
01.02.03.06	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 16,0 mm - montagem	01.0013.0006	SINAPI	92780	kg	3.667,00	R\$ 0,89	R\$ 9,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,92	R\$ 2.530,23	R\$ 33.846,41	R\$ 0,00	R\$ 36.376,64	1,383%	R\$ 36.376,64	
01.03	Estrutura de concreto armado																	
01.03.01	Forma																	
01.03.01.01	Montagem e desmontagem de forma de pilares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações	01.0013.0008	SINAPI	92435	m²	340,14	R\$ 11,40	R\$ 10,64	R\$ 0,01	R\$ 29,49	R\$ 3.077,60	R\$ 3.619,09	R\$ 2.534,04	R\$ 0,00	R\$ 10.034,13	0,382%	R\$ 10.034,13	
01.03.01.02	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento metálico, pé-direito duplo, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações	01.0013.0009	SINAPI	92468	m²	411,22	R\$ 27,91	R\$ 18,06	R\$ 13,62	R\$ 59,56	R\$ 11.477,15	R\$ 7.426,63	R\$ 5.600,82	R\$ 0,00	R\$ 24.504,60	0,932%	R\$ 24.504,60	
01.03.01.03	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça/escada, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações	01.0013.0010	SINAPI	92530	m²	176,29	R\$ 5,70	R\$ 8,17	R\$ 1,88	R\$ 15,74	R\$ 1.004,85	R\$ 1.440,29	R\$ 331,43	R\$ 0,00	R\$ 2.776,57	0,106%	R\$ 2.776,57	
01.03.01.03	Escoramento metálico - vigas/lajes (aluguéis/mês)	01.0013.0012	GOINFRA	050103	m²	592,84	R\$ 0,77	R\$ 4,73	R\$ 0,00	R\$ 5,50	R\$ 456,49	R\$ 2.904,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.260,62	0,124%	R\$ 3.260,62	
01.03.01.04	Piso em laje pré-moldada inc. Capotenor/forn. distrib./escoramento e formadestorma	01.0013.0011	GOINFRA	061102	m²	5,33	R\$ 12,81	R\$ 57,57	R\$ 0,00	R\$ 70,17	R\$ 67,21	R\$ 306,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 374,06	0,014%	R\$ 374,06	
01.03.02	Concreto																	
01.03.02.01	Concreto usinado para forma de madeira (c/a 40 mpa - c/ lançamento, adensamento e acabamento (exclusivo bomba lança))	01.0013.0013	SINAPI	99434	m³	108,00	R\$ 18,13	R\$ 344,60	R\$ 0,13	R\$ 0,06	R\$ 362,91	R\$ 1.958,04	R\$ 37.216,80	R\$ 14,04	R\$ 6,48	R\$ 38.195,36	1,491%	R\$ 38.195,36
01.03.02.02	Taxa de bombeamento concreto mínimo - 10 m³	01.0013.0014	GOINFRA	051045	m³	108,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,16	R\$ 30,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.257,28	0,124%	R\$ 3.257,28	
01.03.02.03	Preparo de piso/fôrma de concreto com acabamento vassourado	01.0005.0022	SINAPI	101748	m²	5,33	R\$ 1,56	R\$ 0,50	R\$ 0,03	R\$ 2,15	R\$ 0,08	R\$ 2,97	R\$ 0,16	R\$ 0,43	R\$ 11,57	0,000%	R\$ 11,57	
01.03.03	Argo																	
01.03.03.01	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-60 de 5,0 mm - montagem	01.0013.0001	SINAPI	92775	kg	928,65	R\$ 4,23	R\$ 13,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,02	R\$ 1.662,39	R\$ 5.419,47	R\$ 0,00	R\$ 7.081,86	0,269%	R\$ 7.081,86	

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A28, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.905-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.086-07

ORÇAMENTO ANALÍTICO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO: HUB DE INOVAÇÕES - AMPLIAÇÃO

REVISÃO: PREVA

ENDEREÇO: AV. UNIVERSITÁRIA C/ RUA 261, SETOR UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO

BD: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)				TOTAL	CUSTOS PARCIAIS (R\$)				CUSTO TOTAL (R\$)	INC. TOTAL (%)
							M.O.	MAT.	EQ.	VB.		M.O.	MAT.	EQ.	VB.		
01.03.03.02	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 6,3 mm - montagem	01.0013.0002	SINAPI	92776	kg	819,01	R\$ 2,99	R\$ 10,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,97	R\$ 2.448,84	R\$ 8.992,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.441,57	0,435%
01.03.03.03	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 8,0 mm - montagem	01.0013.0003	SINAPI	92777	kg	1.512,06	R\$ 2,11	R\$ 11,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,16	R\$ 3.190,45	R\$ 16.723,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.913,83	0,757%
01.03.03.04	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 10,0 mm - montagem	01.0013.0004	SINAPI	92778	kg	981,40	R\$ 1,51	R\$ 10,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,81	R\$ 1.161,91	R\$ 10.118,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.600,15	0,441%
01.03.03.05	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 12,5 mm - montagem	01.0013.0005	SINAPI	92779	kg	10.130,09	R\$ 1,07	R\$ 9,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,01	R\$ 10.839,20	R\$ 100.794,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.633,59	4,245%
01.03.03.06	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 16,0 mm - montagem	01.0013.0006	SINAPI	92780	kg	817,56	R\$ 0,69	R\$ 9,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,92	R\$ 564,12	R\$ 7.546,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.110,20	0,308%
01.03.03.07	Armação estrutura convencional de concreto armado ca-50 de 20,0 mm - montagem	01.0013.0007	SINAPI	92781	kg	7.136,85	R\$ 0,80	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,40	R\$ 5.709,48	R\$ 68.585,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.294,61	2,825%
01.04	Vedações																
01.04.01	Vedações em alvenaria																
01.04.01.01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 11,5x19x19 cm e=11,5 cm	01.0002.0001	SINAPI	87505	m²	219,82	R\$ 19,53	R\$ 38,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,91	R\$ 4.293,08	R\$ 8.436,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.729,78	0,484%
01.04.02	Estruturas especiais																
01.04.02.01	Verga pré-moldada para portas e janelas com mais de 1,50 m de vão	01.0002.0004	SINAPI	93183	m	23,28	R\$ 6,32	R\$ 37,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,34	R\$ 147,13	R\$ 881,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,96	0,038%
01.05	Coberturas																
01.05.01	Estrutura																
01.05.01.01	Fabricação e instalação de estrutura de aço para telhado (Tesoouras), telha metálica	01.0004.0001	SINAPI	92593	kg	8.689,70	R\$ 1,18	R\$ 6,08	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 7,79	R\$ 10.218,45	R\$ 52.650,98	R\$ 4.762,84	R\$ 0,00	R\$ 67.632,26	2,572%
01.05.01.02	Pontico em estrutura metálica, laminado ou soldado, inclusive pintura	01.0004.0009	SINAPI	100786	kg	545,49	R\$ 0,54	R\$ 8,77	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 9,56	R\$ 294,56	R\$ 4.783,95	R\$ 141,83	R\$ 0,00	R\$ 5.220,34	0,198%
01.05.01.03	Fundo primer p/ estr. Metálica (2 demãos)	01.0004.0008	GOINFRA	261009	m²	876,75	R\$ 2,15	R\$ 5,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,62	R\$ 1.885,01	R\$ 4.804,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.689,60	0,254%
01.05.01.04	Pintura de estrutura metálica com tinta epoxidica pulverizada	01.0004.0010	SINAPI	100729	m²	879,75	R\$ 0,87	R\$ 3,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,17	R\$ 1.769,58	R\$ 8.190,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.959,86	0,341%
01.05.02	Telhamento																
01.05.02.01	Telhamento com telha metálica termoacústica e=30 mm, inclusive isolamento	01.0004.0003	SINAPI	94216	m²	471,03	R\$ 1,28	R\$ 206,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207,45	R\$ 602,92	R\$ 97.112,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.715,17	3,716%
01.05.02.02	Ruído de chapa galvanizada	01.0004.0005	GOINFRA	168602	m	22,76	R\$ 10,03	R\$ 12,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,98	R\$ 228,28	R\$ 2.994,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.241,00	0,020%
01.05.02.03	Calha de chapa galvanizada	01.0004.0006	GOINFRA	168601	m	84,16	R\$ 21,03	R\$ 21,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,50	R\$ 1.769,58	R\$ 1.471,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.241,00	0,123%
01.05.02.04	Cabeira de chapa galvanizada	01.0004.0007	GOINFRA	168604	m	42,10	R\$ 1,61	R\$ 15,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,05	R\$ 67,78	R\$ 650,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 717,81	0,027%
01.06	Impermeabilizações																
01.06.01	Itens esdrúxulos e demais proteções																
01.06.01.01	Impermeabilização de viga baldrame com argamassa ativada	01.0006.0007	SINAPI	98562	m²	19,30	R\$ 12,22	R\$ 15,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,21	R\$ 235,65	R\$ 308,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 544,45	0,021%
01.06.01.02	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica 3 demãos	01.0006.0001	SINAPI	98555	m²	18,80	R\$ 8,46	R\$ 9,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,17	R\$ 159,05	R\$ 182,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,78	0,013%
01.07	Revestimentos e pavimentações																
01.07.01	Revestimento piso																
01.07.01.01	Contrapiso em argamassa, traço 1,4, e=3 cm, preparo com betoneira	01.0005.0003	SINAPI	87630	m²	659,93	R\$ 8,76	R\$ 21,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,12	R\$ 5.780,99	R\$ 14.102,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.883,69	0,756%
01.07.01.02	Piso de granito branco lautas levigado 70x70 cm	01.0005.0008	SINAPI	98671	m²	123,75	R\$ 19,56	R\$ 218,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 238,12	R\$ 2.420,35	R\$ 27.048,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.468,39	1,121%
01.07.01.03	Piso vinílico semi-flexível em placas	01.0005.0007	SINAPI	98673	m²	442,46	R\$ 4,36	R\$ 129,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,06	R\$ 1.929,21	R\$ 57.389,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.318,87	2,256%
01.07.02	Revestimento parede																
01.07.02.01	Chapisco roçado em alvenaria e estrutura de concreto aplicado com nabo de textura	01.0005.0001	SINAPI	87899	m²	470,29	R\$ 1,96	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,51	R\$ 921,77	R\$ 1.668,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.591,30	0,099%
01.07.02.02	Massa única para ambientes internos e taliscas, traço 1,2,8, e=2,5 cm, preparo com betoneira	01.0005.0005	SINAPI	87535+8754	m²	470,29	R\$ 11,11	R\$ 25,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,83	R\$ 5.224,92	R\$ 12.095,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.320,78	0,659%
01.07.02.03	Revestimento porcelanato esdrúxulo 60x60 cm	01.0005.0009	SINAPI	87271	m²	14,41	R\$ 16,21	R\$ 85,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101,80	R\$ 233,58	R\$ 1.233,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.467,08	0,056%
01.07.03.01	Chapisco roçado em alvenaria e estrutura de concreto aplicado com nabo de textura	01.0005.0001	SINAPI	87899	m²	142,01	R\$ 1,96	R\$ 3,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,51	R\$ 278,34	R\$ 504,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 782,51	0,030%
01.07.03.02	Massa única de fachada com preservação de vãos e taliscas, traço 1,2,8, e=3,5 cm, preparo com betoneira	01.0005.0004	SINAPI	87779	m²	142,01	R\$ 20,86	R\$ 23,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,40	R\$ 2.962,33	R\$ 3.342,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.305,24	0,240%
01.07.03.03	Placa cimentícia fixada em fachada	01.0005.0028	SINAPI	98362	m²	283,05	R\$ 12,13	R\$ 51,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,93	R\$ 3.453,40	R\$ 14.661,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.095,39	0,688%
01.07.03.04	Revestimento em ACM para áreas internas e externas	01.0005.0024	GPEE	0	m²	283,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160.939,40	6,120%	
01.08	Pinturas																
01.08.01	Pintura interna																
01.08.01.01	Aplicação e lixamento de massa PVA em parede, duas demãos	01.0010.0002	SINAPI	88497	m²	455,88	R\$ 4,91	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,90	R\$ 2.236,37	R\$ 1.823,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.059,89	0,154%

005

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.845.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2928

Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 048.874.096-07

ORÇAMENTO ANALÍTICO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO: HUB DE INOVAÇÕES - AMPLIAÇÃO

REVENHO: PREVIA

ENDEREÇO: AV. UNIVERSITÁRIA C/ RUA 261, SETOR UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO

BCR: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)				TOTAL	CUSTOS PARCIAIS (R\$)				INC. TOTAL (%)
							M.O.	MAT.	EQ.	VB.		M.O.	MAT.	EQ.	VB.	
01.08.01.02	Aplicação de fundo selador acrílico em parede	01.0010.0007	SINAPI	88485	m²	455,88	R\$ 0,60	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 273,33	R\$ 569,85	R\$ 0,00	R\$ 843,38	0,0322%
01.08.01.03	Aplicação de tinta acrílica em parede Premium, duas demãos	01.0010.0009	SINAPI	88489	m²	455,88	R\$ 2,93	R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,46	R\$ 1.335,73	R\$ 2.956,30	R\$ 0,00	R\$ 5.592,02	0,2511%
01.08.02	Primer externo						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,35%
01.08.02.01	Aplicação e tratamento de massa acrílica em superfície, duas demãos	01.0010.0003	SINAPI	96134	m²	142,01	R\$ 14,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,64	R\$ 2.079,03	R\$ 1.404,48	R\$ 0,00	R\$ 3.483,51	0,1329%
01.08.02.02	Aplicação de fundo selador acrílico em parede	01.0010.0007	SINAPI	88485	m²	142,01	R\$ 0,60	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 259,21	R\$ 177,51	R\$ 0,00	R\$ 262,72	0,0109%
01.08.02.03	Aplicação de tinta acrílica em parede Premium, duas demãos	01.0010.0009	SINAPI	88489	m²	142,01	R\$ 2,93	R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,46	R\$ 1.335,73	R\$ 1.637,38	R\$ 0,00	R\$ 2.063,46	0,0782%
01.09	Instalações elétricas	01.0010.0011	SINAPI	742451	m²	57,43	R\$ 6,50	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,26	R\$ 373,30	R\$ 273,94	R\$ 0,00	R\$ 647,24	0,0282%
01.09.01	Cabotamento elétrico						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,99%
01.09.01.01	Cabo de cobre flexível #2, 5 mm², anti-chamas, 450/750 kV	01.0007.0001	SINAPI	91826	m	6.000,00	R\$ 0,66	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,30	R\$ 3.960,00	R\$ 9.840,00	R\$ 0,00	R\$ 13.800,00	0,1177%
01.09.01.02	Cabo de cobre flexível #10,0 mm², anti-chamas, 0,6/1 kV	01.0007.0004	SINAPI	92980	m	600,00	R\$ 0,19	R\$ 7,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,47	R\$ 114,00	R\$ 4.368,00	R\$ 0,00	R\$ 4.482,00	0,1709%
01.09.01.03	Cabo de cobre flexível #25,0 mm², anti-chamas, 0,6/1 kV	01.0007.0006	SINAPI	92984	m	300,00	R\$ 1,39	R\$ 17,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,83	R\$ 417,00	R\$ 5.232,00	R\$ 0,00	R\$ 5.649,00	0,2159%
01.09.01.04	Cabo de cobre flexível #35,0 mm², anti-chamas, 0,6/1 kV	01.0007.0007	SINAPI	92986	m	1.200,00	R\$ 1,56	R\$ 24,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,93	R\$ 1.668,00	R\$ 29.286,00	R\$ 0,00	R\$ 31.182,00	1,1859%
01.09.01.05	Fita de auto fusão, rolo 10 m	01.0007.0009	SINAPI	071321	un	14,00	R\$ 4,01	R\$ 11,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,73	R\$ 56,14	R\$ 104,08	R\$ 0,00	R\$ 220,22	0,0089%
01.09.02	Elementos do arquiteto	01.0007.0085	GOINFRA	071329	un	44,00	R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 176,44	R\$ 243,76	R\$ 0,00	R\$ 420,20	0,0167%
01.09.02.01	Disjuntor monopolar tipo DIN, 16A	01.0007.0025	SINAPI	93654	un	10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,30	R\$ 99,40	R\$ 0,00	R\$ 209,80	0,0094%
01.09.02.02	Disjuntor monopolar tipo DIN, 20A	01.0007.0026	SINAPI	93655	un	21,00	R\$ 1,03	R\$ 8,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,96	R\$ 30,24	R\$ 206,74	R\$ 0,00	R\$ 236,98	0,0098%
01.09.02.03	Disjuntor tripolar tipo DIN, 40A	01.0007.0030	SINAPI	93672	un	1,00	R\$ 1,44	R\$ 9,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,37	R\$ 39,24	R\$ 206,74	R\$ 0,00	R\$ 246,00	0,0103%
01.09.02.04	Disjuntor tripolar tipo DIN, 50A	01.0007.0031	SINAPI	93673	un	1,00	R\$ 8,98	R\$ 65,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,49	R\$ 8,89	R\$ 65,61	R\$ 0,00	R\$ 74,50	0,0033%
01.09.02.05	Disjuntor tripolar de caixa moldada 6K-100A	01.0007.0034	SINAPI	071175	un	1,00	R\$ 12,45	R\$ 65,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,06	R\$ 12,45	R\$ 65,61	R\$ 0,00	R\$ 78,06	0,0033%
01.09.02.06	Dispositivo de proteção contra surtos (D.P.S.) 275V de 8-40kA	01.0007.0035	GOINFRA	071184	un	9,00	R\$ 20,05	R\$ 129,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,28	R\$ 180,45	R\$ 479,00	R\$ 0,00	R\$ 515,10	0,0209%
01.09.03	Eletrodutos e caixas						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.343,50	0,054%
01.09.03.01	Eletrocalha perfurada galvanizada, chapa 18, 300x100 mm	01.0007.0018	GOINFRA	071190	m	6,00	R\$ 6,41	R\$ 133,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139,95	R\$ 38,46	R\$ 801,24	R\$ 0,00	R\$ 1.343,50	0,097%
01.09.03.02	Eletrocalha perfurada galvanizada, chapa 18, 150x100 mm	01.0007.0019	GOINFRA	071190	m	138,00	R\$ 6,41	R\$ 38,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,18	R\$ 884,58	R\$ 5.350,56	R\$ 0,00	R\$ 6.234,84	0,2377%
01.09.03.03	Emenda eletrocalha perfurada galvanizada, 300x150 mm	01.0007.0020	GOINFRA	071277	un	2,00	R\$ 3,01	R\$ 14,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,23	R\$ 6,02	R\$ 28,44	R\$ 0,00	R\$ 34,46	0,0015%
01.09.03.04	Emenda eletrocalha perfurada galvanizada, 150x150 mm	01.0007.0021	GOINFRA	071277	un	46,00	R\$ 0,24	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,81	R\$ 139,46	R\$ 257,60	R\$ 0,00	R\$ 396,06	0,0155%
01.09.03.05	Perifoneo perfurado galvanizado seção 38x38 mm	01.0007.0014	SINAPI	90463	m	102,00	R\$ 0,24	R\$ 11,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,46	R\$ 23,48	R\$ 1.144,44	R\$ 0,00	R\$ 1.167,92	0,044%
01.09.03.06	Eletroduto de aço galvanizado leve dim: 25 mm	01.0007.0010	GOINFRA	071194	m	55,00	R\$ 3,42	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,56	R\$ 168,10	R\$ 62,70	R\$ 0,00	R\$ 230,80	0,010%
01.09.03.07	Eletroduto de aço galvanizado leve dim: 20 mm	01.0007.0011	SINAPI	95745	m	27,00	R\$ 3,58	R\$ 14,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,37	R\$ 96,56	R\$ 399,60	R\$ 0,00	R\$ 496,26	0,019%
01.09.03.08	Eletroduto de aço galvanizado leve dim: 25 mm	01.0007.0012	SINAPI	95746	m	51,00	R\$ 4,26	R\$ 17,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,82	R\$ 217,26	R\$ 895,56	R\$ 0,00	R\$ 1.112,82	0,042%
01.09.03.09	Caixa de derivação T8 horizontal para eletrocalha perfurada galvanizada, 400x150 mm	01.0007.0022	GOINFRA	072374	un	2,00	R\$ 3,22	R\$ 47,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,60	R\$ 6,44	R\$ 94,78	R\$ 0,00	R\$ 101,22	0,004%
01.09.03.10	Suporte Z para eletrocalha	01.0007.0015	GOINFRA	072373	un	130,00	R\$ 8,03	R\$ 22,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,13	R\$ 1.043,90	R\$ 2.874,30	R\$ 0,00	R\$ 3.918,20	0,148%
01.09.03.11	Churrupador para cantoneira dim: 3/8"	01.0007.0016	GOINFRA	070911	un	520,00	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 2.241,20	R\$ 2.241,20	R\$ 0,00	R\$ 2.241,20	0,085%
01.09.03.12	Caixa de passagem metálica de embur 300x300x200 mm	01.0007.0023	GOINFRA	070647	un	7,00	R\$ 30,08	R\$ 51,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81,96	R\$ 210,56	R\$ 363,16	R\$ 0,00	R\$ 573,72	0,022%
01.09.04	Tomadas						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.903,33	0,07%
01.09.04.01	Caixa de passagem PVC, instalada em parede, 4x2"	01.0007.0036	SINAPI	91940	un	87,00	R\$ 5,52	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,78	R\$ 480,24	R\$ 284,49	R\$ 0,00	R\$ 764,73	0,029%
01.09.04.02	Tomada de embur 10A, 2P+T - 1 módulo, caixa 4x2", c/ suporte e sem placa	01.0007.0038	SINAPI	91986	un	10,00	R\$ 8,37	R\$ 9,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,91	R\$ 83,70	R\$ 95,40	R\$ 0,00	R\$ 179,10	0,007%
01.09.04.03	Tomada de embur 20A, 2P+T - 1 módulo, caixa 4x2", c/ suporte e sem placa	01.0007.0039	SINAPI	91987	un	45,00	R\$ 8,37	R\$ 10,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,10	R\$ 376,65	R\$ 482,85	R\$ 0,00	R\$ 859,50	0,033%
01.09.05	Luminárias						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.713,37	0,71%
01.09.05.01	Luminária de sobrepôr na caixa	01.0007.0164	SINAPI	97589	un	3,00	R\$ 8,93	R\$ 48,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,13	R\$ 26,79	R\$ 144,63	R\$ 0,00	R\$ 171,42	0,007%
01.09.05.02	Spot de sobrepôr e em trilhos	01.0007.0163	SINAPI	97593	un	45,00	R\$ 7,47	R\$ 99,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,54	R\$ 356,15	R\$ 4.794,75	R\$ 0,00	R\$ 5.245,49	0,182%
01.09.05.03	Luminária de emergência	01.0007.0042	GOINFRA	071598	un	32,00	R\$ 3,35	R\$ 18,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,07	R\$ 107,20	R\$ 599,36	R\$ 0,00	R\$ 706,56	0,027%
01.09.05.04	Poste circular jardim, incluso luminária	01.0007.0162	SINAPI	100819	un	8,00	R\$ 58,37	R\$ 440,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 498,20	R\$ 430,96	R\$ 3.522,72	R\$ 0,00	R\$ 3.953,68	0,148%
01.09.05.05	Luminária spot 1 lâmpada AR70, sobrepôr	01.0007.0051	GOINFRA	071688	un	37,00	R\$ 6,47	R\$ 53,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,49	R\$ 239,39	R\$ 1.961,74	R\$ 0,00	R\$ 2.201,13	0,084%
01.09.05.06	Pendente linear de 0,50 m, lâmpada tubular T8, sobrepôr	01.0007.0054	GOINFRA	071623	un	16,00	R\$ 7,78	R\$ 116,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,41	R\$ 124,41	R\$ 1.856,56	R\$ 0,00	R\$ 1.980,97	0,076%
01.09.05.07	Platão de embur quadrado 1,20x0,30 m	01.0007.0055	GOINFRA	071646	un	2,00	R\$ 6,95	R\$ 90,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97,38	R\$ 13,90	R\$ 160,88	R\$ 0,00	R\$ 174,78	0,006%
01.09.05.08	Luminária spot 1 lâmpada AR111, sobrepôr jardim	01.0007.0057	GOINFRA	071988	un	36,00	R\$ 3,15	R\$ 53,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,17	R\$ 30,44	R\$ 1.908,72	R\$ 0,00	R\$ 2.141,64	0,081%
01.09.05.09	Caixa octogonal, PVC, instalada em laje	01.0007.0058	SINAPI	91936	un	147,00	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,84	R\$ 463,05	R\$ 564,48	R\$ 0,00	R\$ 1.027,53	0,039%
01.09.05.10	Box reto dim: 34"	01.0007.0059	GOINFRA	070321	un	147,00	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 89,67	R\$ 177,87	R\$ 0,00	R\$ 267,94	0,010%
01.09.05.11	Box curvo dim: 34"	01.0007.0060	GOINFRA	070321	un	147,00	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 89,67	R\$ 177,87	R\$ 0,00	R\$ 267,94	0,010%
01.09.05.12	Interruptor paralelo, 1 seção	01.0007.0061	GOINFRA	071431	un	1,00	R\$ 5,82	R\$ 5,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,84	R\$ 5,82	R\$ 5,03	R\$ 0,00	R\$ 10,85	0,0009%
01.09.05.13	Interruptor paralelo, 2 seções	01.0007.0062	GOINFRA	071432	un	2,00	R\$ 10,64	R\$ 8,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,82	R\$ 21,28	R\$ 16,38	R\$ 0,00	R\$ 37,66	0,001%



Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 85, QUADRA A28, LOTE 23, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Inscrição Estadual: 10401943-3 Inscrição Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.com.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 048.874.096-07

ORÇAMENTO ANALÍTICO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO
 EDIFICAÇÃO: HUB DE INOVAÇÕES - AMPLIAÇÃO
 REVISÃO: PREVIA
 ENDEREÇO: AV. UNIVERSITÁRIA C RUA 261, SETOR UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO
 BDI: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO	UNIDADE	QTDE.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)				TOTAL	CUSTOS PARCIAIS (R\$)				CUSTO TOTAL (R\$)	INC. TOTAL (%)
							M.O.	MAT.	EQ.	VE.		M.O.	MAT.	EQ.	VE.		
01.09.06.02	Quadro de chapa de aço, sobrepõe, 32 elementos	01.0007.0046	SINAPI	101878	un	1,00	R\$ 33,41	R\$ 658,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891,59	R\$ 33,41	R\$ 658,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 891,60	0,026%
01.09.06.03	Caixa para quadro de comando metálico de sobrepõe 800x600x250 mm	01.0007.0048	GOINFRA	070706	un	1,00	R\$ 40,10	R\$ 590,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,81	R\$ 40,10	R\$ 590,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 630,81	0,023%
01.09.07.01	Braço metálica para mastro 1 1/2"	01.0007.0107	GOINFRA	070282	un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.066,42	0,46%
01.09.07.02	Chodinho	01.0007.0123	GOINFRA	070282	un	1,00	R\$ 20,05	R\$ 66,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,70	R\$ 20,05	R\$ 66,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86,70	0,003%
01.09.07.03	Caixa de inspeção base circular dim. 40 cm	01.0007.0109	SINAPI	98111	un	3,00	R\$ 13,54	R\$ 133,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,54	R\$ 13,54	R\$ 133,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,54	0,003%
01.09.07.04	Capitor Franklin para SPDA	01.0007.0108	SINAPI	98111	un	1,00	R\$ 4,25	R\$ 22,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,90	R\$ 4,25	R\$ 22,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,90	0,003%
01.09.07.05	Conector Sapata Aperto Pressão Para Cabos 35mm²	01.0007.0125	GOINFRA	071039	un	6,00	R\$ 2,76	R\$ 82,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,22	R\$ 2,76	R\$ 82,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,22	0,003%
01.09.07.06	Esticador para cabo de aço	01.0007.0124	GOINFRA	071215	un	1,00	R\$ 10,03	R\$ 8,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,65	R\$ 10,03	R\$ 8,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,65	0,004%
01.09.07.07	Condutividade de cobre nu 50,00 mm²	01.0007.0077	GOINFRA	070543	un	200,00	R\$ 4,01	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,24	R\$ 4,01	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,24	0,000%
01.09.07.08	Condutividade de cobre nu 35,00 mm²	01.0007.0076	GOINFRA	070543	m	110,00	R\$ 3,22	R\$ 15,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,13	R\$ 3,22	R\$ 15,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,13	0,000%
01.09.07.09	Curva de 90° de PVC rígido dim: 32 mm ou 1"	01.0007.0111	GOINFRA	071142	m	6,00	R\$ 4,13	R\$ 4,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,26	R\$ 4,13	R\$ 4,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,26	0,017%
01.09.07.10	Elétrico de PVC rígido dim: 32mm ou 1"	01.0007.0111	GOINFRA	071202	m	40,00	R\$ 4,01	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,92	R\$ 4,01	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,92	0,002%
01.09.07.11	Escavadora e reator manual de vácuo com aplicação de fundo	01.0007.0093	GOINFRA	081833	m²	4,00	R\$ 26,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,05	R\$ 26,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,05	0,002%
01.09.07.12	Haste de alinhamento lisa 6,8" x 3000 mm	01.0007.0128	GOINFRA	071381	m	6,00	R\$ 8,03	R\$ 49,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,13	R\$ 8,03	R\$ 49,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57,13	0,040%
01.09.07.13	Mastro em tubo galvanizado 1 1/2"	01.0007.0128	GOINFRA	072637	m	3,00	R\$ 12,44	R\$ 27,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90	R\$ 12,44	R\$ 27,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39,90	0,013%
01.09.07.14	Soldas eletrolíticas 90C	01.0007.0129	GOINFRA	070255	un	6,00	R\$ 5,02	R\$ 5,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,68	R\$ 5,02	R\$ 5,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,68	0,003%
01.09.07.15	Terminal de pressão 35,00 mm²	01.0007.0127	GOINFRA	072635	un	200,00	R\$ 0,22	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,18	R\$ 0,22	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,18	0,002%
01.09.07.16	Suborte c/ rolina em aço galvanizado	01.0007.0128	GOINFRA	072666	un	6,00	R\$ 5,02	R\$ 38,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,79	R\$ 5,02	R\$ 38,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43,79	0,010%
01.09.07.17	Terminal aéreo 3/8" x 35 cm em aço galvanizado	01.0007.0129	GOINFRA	072372	un	8,00	R\$ 5,02	R\$ 13,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,37	R\$ 5,02	R\$ 13,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,37	0,006%
01.09.07.18	Parafuso, bucha e arnelas	01.0007.0150	GOINFRA	070993	un	200,00	R\$ 0,32	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,32	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,45	0,000%
01.09.07.19	Caixa de alinhamento para alinhamento 30x30x50 cm, com lâmpada de ferro e fundo drenante	01.0007.0072	GOINFRA	070710	un	6,00	R\$ 43,97	R\$ 47,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,13	R\$ 43,97	R\$ 47,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,13	0,021%
01.09.07.20	Bucha e arnela dim: 1"	01.0007.0134	GOINFRA	070422	un	6,00	R\$ 0,20	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 0,20	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,41	0,000%
01.09.08.01	Cabamento estruturado	01.0007.0065	GOINFRA	070218	m	42,80	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 0,82	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,41	1,75%
01.09.08.02	Arame de aço galvanizado nº 12 BWG	01.0007.0137	SINAPI	98295	m	2.155,00	R\$ 0,29	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,57	R\$ 2,155,00	R\$ 0,29	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 1,29	0,000%
01.09.08.03	Cabo UTP 6a	01.0007.0138	SINAPI	98296	m	150,00	R\$ 0,59	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 0,59	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,25	0,013%
01.09.08.04	Caixa de alinhamento para alinhamento 30x30x50 cm, com lâmpada de ferro e fundo drenante	01.0007.0072	GOINFRA	070710	un	1,00	R\$ 43,97	R\$ 47,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,13	R\$ 43,97	R\$ 47,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,13	0,003%
01.09.08.05	Caixa de passagem PVC, instalada em parede, 4x2"	01.0007.0036	SINAPI	91940	un	19,00	R\$ 5,52	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,78	R\$ 5,52	R\$ 3,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,78	0,006%
01.09.08.06	Caixa octogonal PVC, instalada em laje	01.0007.0036	SINAPI	91836	un	7,00	R\$ 3,15	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,98	R\$ 3,15	R\$ 3,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,98	0,002%
01.09.08.07	Canoteira ZC para fixação em concreto	01.0007.0140	GOINFRA	070759	un	144,00	R\$ 1,88	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,46	R\$ 1,88	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,46	0,010%
01.09.08.08	Chumbador para cantoneira dim: 3/8"	01.0007.0016	GOINFRA	070911	un	288,00	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 4,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,31	0,047%
01.09.08.09	Condutividade metálica dim: 1"	01.0007.0141	GOINFRA	070931	un	19,00	R\$ 1,81	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,41	R\$ 1,81	R\$ 1,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,41	0,002%
01.09.08.10	Elétrico de aço galvanizado, chapa 18, 300x100 mm	01.0007.0142	GOINFRA	071190	m	216,00	R\$ 5,60	R\$ 116,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,91	R\$ 5,60	R\$ 116,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121,91	1,001%
01.09.08.11	Elétrico de aço galvanizado leve dim: 25 mm	01.0007.0143	GOINFRA	95746	m	39,00	R\$ 4,26	R\$ 17,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,82	R\$ 4,26	R\$ 17,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,82	0,032%
01.09.08.12	Flange eletrocalha perfurada galvanizada, chapa 18, 300x100 mm	01.0007.0144	GOINFRA	071277	un	2,00	R\$ 3,01	R\$ 3,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,33	R\$ 3,01	R\$ 3,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,33	0,001%
01.09.08.13	Rack fechado com porta em acrílico 44 U's	01.0007.0145	GOINFRA	72227	un	144,00	R\$ 3,01	R\$ 2.153,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.153,75	R\$ 3,01	R\$ 2.153,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.153,75	0,087%
01.09.08.14	Gancho vertical de suspensão, chapa 18, 300x100 mm	01.0007.0146	GOINFRA	071177	un	22,00	R\$ 3,01	R\$ 16,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,20	R\$ 3,01	R\$ 16,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,20	0,016%
01.09.08.15	Guia de cabos padrão 19"	01.0007.0147	GOINFRA	071938	un	1,00	R\$ 0,13	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50	0,000%
01.09.08.16	Kit gaxola	01.0007.0148	GOINFRA	071838	un	52,00	R\$ 2,61	R\$ 5,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,21	R\$ 2,61	R\$ 5,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,21	0,016%
01.09.08.17	Line coord UTP 4 pares, 6a	01.0007.0149	SINAPI	98296	un	1,00	R\$ 1,01	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,59	R\$ 1,01	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,59	0,000%
01.09.08.18	Módulo de proteção telefônica	01.0007.0150	GOINFRA	070953	un	1,356,00	R\$ 0,32	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,45	R\$ 0,32	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,45	0,023%
01.09.08.19	Parafuso, bucha e arnelas	01.0007.0151	SINAPI	98297	un	106,00	R\$ 2,18	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,96	R\$ 2,18	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,96	0,024%
01.09.08.20	Regua com tomadas	01.0007.0152	GOINFRA	072291	un	1,00	R\$ 2,01	R\$ 43,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,31	R\$ 2,01	R\$ 43,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,31	0,002%
01.09.08.21	Sarja eletrocalha para eletroduto dim: 1"	01.0007.0153	GOINFRA	071277	un	27,00	R\$ 3,01	R\$ 4,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,75	R\$ 3,01	R\$ 4,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,75	0,008%
01.09.08.22	Suporte para fixação do eletroduto dim: 1" em eletrocalha	01.0007.0157	GOINFRA	071277	un	27,00	R\$ 3,01	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,03	R\$ 3,01	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,03	0,005%
01.09.08.23	Switch empilhável 24 portas	01.0007.0160	GOINFRA	072230	un	2,00	R\$ 10,29	R\$ 1.938,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.948,67	R\$ 10,29	R\$ 1.938,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.948,67	0,148%
01.09.08.24	Tala para eletrocalha perfurada galvanizada, 300x100 mm	01.0007.0160	GOINFRA	071277	un	72,00	R\$ 3,01	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,13	R\$ 3,01	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,13	0,023%
01.09.08.25	Terminal de fechamento eletrocalha perfurada galvanizada, 300x100 mm	01.0007.0161	GOINFRA	071277	un	72,00	R\$ 3,01	R\$ 13,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,28	R\$ 3,01	R\$ 13,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,28	0,045%
01.09.08.26	Tomada RJ45	01.0007.0159	SINAPI	98307	un	26,00	R\$ 4,32	R\$ 21,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38	R\$ 4,32	R\$ 21,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,38	0,025%
01.09.08.28	Vergalhão com rosca dim: 3/8"	01.0007.0158	GOINFRA	072661	m	144,00	R\$ 4,81	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,08	R\$ 4,81	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,08	0,039%
01.10.01.01	Instalações Hidráulicas															R\$ 24.934,41	0,96%
01.10.01.01	Caixa de passagem-inspeção de esgoto escavação	01.0008.0016	GOINFRA	70853	m²	0,43	R\$ 26										

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828

Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230885 SSP/GO CPF: 049.874.096-07

ORÇAMENTO ANALÍTICO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO
EDIFICAÇÃO: HUB DE INOVAÇÕES - AMPLIAÇÃO
REVISÃO: PREVIA
ENDERÇO: AV. UNIVERSITÁRIA C/ RUA 261, SETOR UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO
SCR: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)				TOTAL	CUSTOS PARCIAIS (R\$)				CUSTO TOTAL (R\$)	INC. TOTAL (%)
							M.O.	MAT.	EQ.	VB.		M.O.	MAT.	EQ.	VB.		
01.10.01.03	Tampa em concreto para caixas passagens-inspeção	01.0008.0020	GOINFRA	081829	m²	0,72	R\$ 10,23	R\$ 36,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46,66	R\$ 7,37	R\$ 26,23	R\$ 0,00	R\$ 33,60	0,001%	
01.10.01.04	Caixa sifonada 150x150x50 mm	01.0008.0022	SINAPI	89491	un	1,00	R\$ 4,55	R\$ 40,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,36	R\$ 4,55	R\$ 40,81	R\$ 0,00	R\$ 45,36	0,002%	
01.10.01.05	Sifão de copo de pia e lavatório 1" - 1/2"	01.0008.0023	SINAPI	86881	un	1,00	R\$ 4,16	R\$ 109,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,50	R\$ 4,16	R\$ 109,34	R\$ 0,00	R\$ 113,50	0,004%	
01.10.01.06	Valvula para mictório, dim: 1"	01.0008.0025	GOINFRA	080620	un	1,00	R\$ 3,01	R\$ 7,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,04	R\$ 3,01	R\$ 7,03	R\$ 0,00	R\$ 10,04	0,000%	
01.10.01.07	Curva 90 graus PVC esgoto, dim: 100 mm	01.0008.0027	GOINFRA	081733	un	1,00	R\$ 9,02	R\$ 11,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,81	R\$ 9,02	R\$ 11,79	R\$ 0,00	R\$ 20,81	0,001%	
01.10.01.08	Joelho PVC esgoto 45, dim: 100 mm	01.0008.0031	GOINFRA	081924	un	1,00	R\$ 5,02	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,44	R\$ 5,02	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 9,44	0,001%	
01.10.01.09	Junção simples PVC esgoto, 50 mm - 50 mm	01.0008.0040	GOINFRA	081938	un	1,00	R\$ 5,02	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,44	R\$ 5,02	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 9,44	0,000%	
01.10.01.10	Junção simples PVC esgoto, 50 mm - 50 mm	01.0008.0044	SINAPI	89554	un	7,00	R\$ 2,06	R\$ 13,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,42	R\$ 2,06	R\$ 13,37	R\$ 0,00	R\$ 15,42	0,004%	
01.10.01.11	Luva simples PVC esgoto, dim: 100 mm	01.0008.0046	SINAPI	89553	un	2,00	R\$ 1,75	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,98	R\$ 1,75	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 5,98	0,000%	
01.10.01.12	Redução excêntrica PVC esgoto, 100 mm - 75 mm	01.0008.0048	SINAPI	89673	un	1,00	R\$ 1,51	R\$ 16,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,67	R\$ 1,51	R\$ 16,16	R\$ 0,00	R\$ 17,67	0,001%	
01.10.01.13	Redução excêntrica PVC esgoto, 100 mm - 75 mm	01.0008.0050	SINAPI	89848	m	10,90	R\$ 5,86	R\$ 13,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,42	R\$ 5,86	R\$ 13,57	R\$ 0,00	R\$ 19,42	0,008%	
01.10.01.14	Tubo PVC esgoto, dim: 100 mm	01.0008.0052	SINAPI	89798	m	5,30	R\$ 1,06	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,83	R\$ 1,06	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 7,83	0,002%	
01.10.02.01	Prateleira	01.0008.0054	GOINFRA	081828	un	16,00	R\$ 188,80	R\$ 265,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 454,47	R\$ 188,80	R\$ 265,67	R\$ 0,00	R\$ 454,47	0,67%	
01.10.02.02	Caixa de areia com grelha metálica, 60x60 cm	01.0008.0055	GOINFRA	081828	un	1,00	R\$ 282,30	R\$ 472,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 754,58	R\$ 282,30	R\$ 472,28	R\$ 0,00	R\$ 754,58	0,28%	
01.10.02.03	Caixa de areia com grelha metálica, 30x30 cm	01.0008.0056	GOINFRA	081828	un	3,00	R\$ 39,70	R\$ 66,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,12	R\$ 39,70	R\$ 66,42	R\$ 0,00	R\$ 106,12	0,012%	
01.10.02.04	Relo corpo caixa seca, 100x100x40 mm	01.0008.0057	GOINFRA	081680	un	14,00	R\$ 4,42	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,59	R\$ 4,42	R\$ 4,17	R\$ 0,00	R\$ 8,59	0,003%	
01.10.02.05	Grelha para ralo inox, 100x100 mm	01.0008.0058	GOINFRA	081751	un	14,00	R\$ 1,61	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 1,61	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 5,01	0,018%	
01.10.02.06	Curva 90 graus PVC esgoto, dim: 100 mm	01.0008.0027	GOINFRA	081733	un	1,00	R\$ 9,02	R\$ 11,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,81	R\$ 9,02	R\$ 11,79	R\$ 0,00	R\$ 20,81	0,001%	
01.10.02.07	Joelho PVC esgoto 45, dim: 50 mm	01.0008.0031	GOINFRA	081922	un	2,00	R\$ 5,02	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,44	R\$ 5,02	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 9,44	0,000%	
01.10.02.08	Joelho PVC esgoto 90, dim: 100 mm	01.0008.0033	GOINFRA	081924	un	23,00	R\$ 9,22	R\$ 12,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,77	R\$ 9,22	R\$ 12,55	R\$ 0,00	R\$ 21,77	0,009%	
01.10.02.09	Junção simples PVC esgoto, 100 mm - 75 mm	01.0008.0038	GOINFRA	081938	un	1,00	R\$ 5,02	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,44	R\$ 5,02	R\$ 4,42	R\$ 0,00	R\$ 9,44	0,001%	
01.10.02.10	Luva simples PVC esgoto, dim: 50 mm	01.0008.0046	SINAPI	89554	un	81,00	R\$ 2,06	R\$ 13,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,42	R\$ 2,06	R\$ 13,37	R\$ 0,00	R\$ 15,42	0,046%	
01.10.02.11	Redução excêntrica PVC esgoto, 100 mm - 75 mm	01.0008.0048	SINAPI	89673	un	3,00	R\$ 1,75	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,98	R\$ 1,75	R\$ 4,23	R\$ 0,00	R\$ 5,98	0,001%	
01.10.02.12	Tubo PVC esgoto, dim: 150 mm	01.0008.0049	SINAPI	89849	m	98,70	R\$ 8,03	R\$ 29,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,95	R\$ 8,03	R\$ 29,92	R\$ 0,00	R\$ 37,95	0,142%	
01.10.02.13	Tubo PVC esgoto, dim: 100 mm	01.0008.0050	SINAPI	89848	m	211,30	R\$ 5,86	R\$ 13,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,42	R\$ 5,86	R\$ 13,57	R\$ 0,00	R\$ 19,42	0,156%	
01.10.02.14	Tubo PVC esgoto, dim: 50 mm	01.0008.0052	SINAPI	89798	m	6,10	R\$ 1,06	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,83	R\$ 1,06	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 7,83	0,002%	
01.10.02.15	Tubo coletor de esgoto, dim: 200 mm	01.0008.0060	SINAPI	89571	m	54,40	R\$ 4,01	R\$ 41,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,49	R\$ 4,01	R\$ 41,48	R\$ 0,00	R\$ 45,49	0,007%	
01.10.02.16	Tubo coletor de esgoto, dim: 250 mm	01.0008.0065	SINAPI	90696	m	2,90	R\$ 2,85	R\$ 80,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,56	R\$ 2,85	R\$ 80,72	R\$ 0,00	R\$ 83,56	0,173%	
01.10.03.01	Água fria	01.0008.0066	SINAPI	90697	m	2,90	R\$ 3,23	R\$ 137,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,27	R\$ 3,23	R\$ 137,05	R\$ 0,00	R\$ 140,27	0,015%	
01.10.03.02	Registro de pressão com campola cromada, dim: 3/4"	01.0008.0075	GOINFRA	080946	un	3,00	R\$ 12,23	R\$ 42,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55,12	R\$ 12,23	R\$ 42,90	R\$ 0,00	R\$ 55,12	0,04%	
01.10.03.03	Adaptador PVC soldável longo, 25 mm x 3/4"	01.0008.0068	GOINFRA	081066	un	2,00	R\$ 1,81	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 1,81	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 2,42	0,008%	
01.10.03.04	Bucha de redução 1" x 3/4"	01.0008.0065	SINAPI	90501	un	2,00	R\$ 1,39	R\$ 10,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,16	R\$ 1,39	R\$ 10,77	R\$ 0,00	R\$ 12,16	0,009%	
01.10.03.05	Joelho 45 soldável, dim: 50 mm	01.0008.0071	GOINFRA	081306	un	2,00	R\$ 5,62	R\$ 4,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,90	R\$ 5,62	R\$ 4,29	R\$ 0,00	R\$ 9,90	0,001%	
01.10.03.06	Joelho 90 soldável, dim: 25 mm	01.0008.0072	GOINFRA	081306	un	4,00	R\$ 3,61	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,04	R\$ 3,61	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 4,04	0,001%	
01.10.03.07	Joelho 90 soldável, dim: 50 mm	01.0008.0073	GOINFRA	081324	un	6,00	R\$ 5,62	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,88	R\$ 5,62	R\$ 3,26	R\$ 0,00	R\$ 8,88	0,001%	
01.10.03.08	Luva soldável, dim: 50 mm	01.0008.0074	GOINFRA	081105	un	2,00	R\$ 2,91	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,48	R\$ 2,91	R\$ 2,57	R\$ 0,00	R\$ 5,48	0,002%	
01.10.03.09	Tubo PVC soldável, dim: 25 mm	01.0008.0076	GOINFRA	081003	m	5,70	R\$ 2,41	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,59	R\$ 2,41	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 4,59	0,001%	
01.10.03.10	Tubo PVC soldável, dim: 50 mm	01.0008.0077	GOINFRA	081006	m	52,50	R\$ 1,46	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,61	R\$ 1,46	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 9,61	0,025%	
01.10.03.11	Tubo em PVC soldável, dim: 25 mm	01.0008.0078	GOINFRA	081402	m	1,00	R\$ 1,46	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,18	R\$ 1,46	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 2,18	0,001%	
01.10.03.12	Joelho de redução em PVC soldável, dim: 50 mm	01.0008.0079	GOINFRA	81403	m	1,00	R\$ 6,03	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,89	R\$ 6,03	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 11,89	0,000%	
01.10.03.13	Joelho de redução em PVC soldável e bucha de laiação, 25 x 1/2"	01.0008.0081	GOINFRA	081376	un	3,00	R\$ 4,42	R\$ 8,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,88	R\$ 4,42	R\$ 8,47	R\$ 0,00	R\$ 12,88	0,000%	
01.11.01	Esquadrias	01.0014.0002	GOINFRA	081376	un	3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,001%	
01.11.01.01	Alumínio microperfurado	01.0014.0002	GOINFRA	081376	m²	331,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%	
01.11.01.02	Janelas de alumínio-vidro	01.0014.0003	SINAPI	94560	m²	1,35	R\$ 28,67	R\$ 818,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 847,09	R\$ 28,67	R\$ 818,43	R\$ 0,00	R\$ 847,09	0,932%	
01.11.01.03	Porta de alumínio para box	01.0014.0004	SINAPI	91338	m²	40,32	R\$ 5,98	R\$ 553,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 559,27	R\$ 5,98	R\$ 553,30	R\$ 0,00	R\$ 559,27	0,643%	
01.11.02	Esquadrias de vidro	01.0014.0005	SINAPI	102177	m²	343,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%	
01.12.01	Bancadas, louças e metais	01.0003.0015	GOINFRA	271608	m²	6,21	R\$ 28,88	R\$ 391,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,47	R\$ 28,88	R\$ 391,59	R\$ 0,00	R\$ 390,47	0,17%	
01.12.02.01	Cuba de embulir retangular em aço inox, espessura, 46x30x12 cm	01.0003.0009	GOINFRA	00011	un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000%	
01.12.02.01	Torneira de jardim	01.0003.0018	GOINFRA	000811	un	1,00	R\$ 7,14	R\$ 473,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,96	R\$ 7,14	R\$ 473,83	R\$ 0,00	R\$ 480,96	0,018%	
						1,90	R\$ 4,01	R\$ 41,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,02	R\$ 4,01	R\$ 41,01	R\$ 0,00	R\$ 45,02	0,002%	

Razão Social: PRIMECO CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP. 74.805-400.
 Inscrição Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828

Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07

ORÇAMENTO ANALÍTICO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO: HUB DE INOVAÇÕES - AMPLIAÇÃO
 REVISÃO: PREVA
 ENDEREÇO: AV. UNIVERSITÁRIA C/ RUA 261, SETOR UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO
 BDI: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO INTERNO	BASE	CÓDIGO EXTERNO	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)			TOTAL	CUSTOS PARCIAIS (R\$)			VE.	CUSTO TOTAL (R\$)	INC. TOTAL (%)
							M.O.	EQ.	VB.		M.O.	EQ.	VB.			
01.12.02.02	Torneira cromada de mesa tubo móvel especial, 1/2 ou 3/4, para cozinha	01.0003.0012	GFEE	00012	un	1,00	R\$ 241,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,22	R\$ 241,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,76	0,009%	
01.13	Serviços complementares													R\$ 92.806,97	3,07%	
01.13.01.01	Colocação de terra vegetal	01.0011.0007	GOINFRA	041001	m²	45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,40	0,064%	
01.13.01.02	Aplicação de adubo em solo	01.0011.0008	SINAPI	98520	m²	450,00	R\$ 22,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.134,00	R\$ 10.134,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.134,00	0,057%	
01.13.01.03	Aplicação de calcário para correção do PH do solo	01.0011.0009	SINAPI	98521	m²	450,00	R\$ 0,70	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 3,34	R\$ 1.503,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.503,00	0,004%	
01.13.01.04	Mania Genexid	01.0011.0010	SINAPI	73881/1	m²	342,00	R\$ 16,24	R\$ 43,08	R\$ 0,00	R\$ 99,31	R\$ 34.188,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.188,00	0,272%	
01.13.01.05	Colocação de casca de pinus	01.0011.0011	SINAPI	98505	m²	310,00	R\$ 2,34	R\$ 29,30	R\$ 0,00	R\$ 99,31	R\$ 3.103,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.103,00	0,037%	
01.13.01.06	Colocação de grama sintética em placas	01.0005.0012	SINAPI	98504	m²	87,20	R\$ 1,75	R\$ 39,19	R\$ 0,00	R\$ 152,60	R\$ 1.403,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.403,00	0,138%	
01.13.01.07	Plano de grama especial em placas para proteção de solo	01.0011.0004	SINAPI	98516	un	24,00	R\$ 7,23	R\$ 21,96	R\$ 0,00	R\$ 115,95	R\$ 2.718,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.718,00	0,106%	
01.13.01.08	Plano de muda com altura menor que 2 m, Neomantia candida	01.0011.0005	SINAPI	98516	un	12,00	R\$ 76,77	R\$ 34,46	R\$ 0,00	R\$ 921,24	R\$ 1.103,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.103,84	0,081%	
01.13.01.09	Plano de muda com altura menor que 2 m, Salvia rosmarinus	01.0011.0010	SINAPI	98509	un	1.500,00	R\$ 0,69	R\$ 21,96	R\$ 0,00	R\$ 1.81	R\$ 1.035,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035,00	0,103%	
01.13.01.10	Plano de muda com altura menor que 2 m, Monarda delicata	01.0011.0011	SINAPI	98516	un	80,00	R\$ 68,92	R\$ 21,96	R\$ 0,00	R\$ 107,64	R\$ 5.513,60	R\$ 1.758,00	R\$ 0,00	R\$ 7.271,60	0,510%	
01.13.01.12	Ipomatifolium	01.0011.0012	SINAPI	98516	un	20,00	R\$ 76,77	R\$ 30,16	R\$ 0,00	R\$ 128,88	R\$ 603,20	R\$ 439,20	R\$ 0,00	R\$ 1.042,40	0,098%	
01.13.01.13	Plano de muda com altura menor que 2 m, Phytolium lenax	01.0011.0013	SINAPI	98516	un	120,00	R\$ 25,85	R\$ 21,96	R\$ 0,00	R\$ 124,57	R\$ 3.102,00	R\$ 2.635,20	R\$ 0,00	R\$ 5.737,20	0,569%	
01.13.01.14	Plano de muda com altura menor que 2 m, Pennisetum setaceum	01.0011.0014	SINAPI	98516	un	132,00	R\$ 76,77	R\$ 8,62	R\$ 0,00	R\$ 107,34	R\$ 1.137,64	R\$ 2.898,72	R\$ 0,00	R\$ 4.036,36	0,539%	
01.13.02	Entrega de obra													R\$ 1.128,48	0,04%	
01.13.02.01	Limpeza final de obra	01.0011.0001	GOINFRA	270501	m²	659,93	R\$ 1,16	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 7,70	R\$ 765,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 765,52	0,045%	
02.01	Despesas gerais													R\$ 429.300,00	16,35%	
02.01.01	Despesas gerais / canteiro													R\$ 141.117,49	5,37%	
02.01.01.01	Despesas com CREA	02.0001.0001	GFEE0001	00001	vb	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.01.02	Seguro de construção	02.0001.0002	GFEE0002	00002	vb	2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.01.03	Planoagem de projetos	02.0001.0014	GFEE0006	00006	mês	100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.01.04	Internet	02.0001.0015	GFEE0008	00008	mês	8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.01.05	Material de escritório	02.0001.0016	GFEE0009	8	vb	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.02	Mobilização e desmobilização													R\$ 861,50	0,33%	
02.01.02.01	Carreg. de materiais/equip. outros	02.0001.0003	GOINFRA	030112	un	20,00	R\$ 47,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00	0,082%	
02.01.02.02	Descarga de materiais/equip. outros	02.0001.0004	GOINFRA	030113	un	20,00	R\$ 47,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00	0,082%	
02.01.02.03	Mobilização de canteiro de obra	02.0001.0005	GOINFRA	030114	un	10,00	R\$ 94,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00	0,082%	
02.01.02.04	Desmobilização de canteiro de obra	02.0001.0006	GOINFRA	030115	un	10,00	R\$ 94,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00	0,082%	
02.01.02.05	Transporte de materiais/equip. outros	02.0001.0007	GOINFRA	030116	km	9,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.03	Instalações do canteiro													R\$ 3.330,00	0,67%	
02.01.03.01	Tapume com chapas compensadas de madeira	02.0001.0008	SINAPI	98458	m²	218,40	R\$ 10,28	R\$ 77,45	R\$ 0,00	R\$ 2.245,15	R\$ 16.915,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.160,23	1,29%	
02.01.03.02	Barracão de obras padrão GOINFRA	02.0001.0009	GOINFRA	020212	un	50,00	R\$ 35,93	R\$ 113,87	R\$ 0,00	R\$ 1.497,50	R\$ 5.683,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.181,00	0,285%	
02.01.03.03	Depósito para cimento padrão GOINFRA A=10,89 m²	02.0001.0010	GOINFRA	020303	un	1,00	R\$ 662,71	R\$ 1.091,18	R\$ 0,00	R\$ 1.753,89	R\$ 662,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.416,60	0,067%	
02.01.03.04	Ligação provisória de água padrão GOINFRA	02.0001.0011	GOINFRA	020400	un	1,00	R\$ 1.035,84	R\$ 819,05	R\$ 0,00	R\$ 1.854,89	R\$ 1.035,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.890,73	0,071%	
02.01.03.05	Ligação provisória de luz e força padrão GOINFRA	02.0001.0012	GOINFRA	020501	un	1,00	R\$ 382,36	R\$ 2.370,96	R\$ 0,00	R\$ 2.753,32	R\$ 382,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.135,68	0,105%	
02.01.03.06	Placa de obra padrão placa GOINFRA	02.0001.0013	GOINFRA	021301	m²	2,42	R\$ 1,51	R\$ 126,71	R\$ 0,00	R\$ 302,32	R\$ 306,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609,00	0,012%	
02.01.03.07	Remoção de sapucaias metálicas e de madeira	02.0001.0017	SINAPI	97637	m²	218,40	R\$ 1,37	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 299,21	R\$ 89,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388,75	0,015%	
02.01.04.01	Canteiro dos apartamentos	02.0005.0001	GOINFRA	215520	un	4,800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.04.02	Almooço	02.0005.0002	GOINFRA	215502	un	4,800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.04.03	Vale transporte	02.0005.0003	GFEE0007	00007	un	4,800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.04.04	Uniforme	02.0005.0004	GFEE0010	00010	un	4,800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.05.01	Supervisão do canteiro	02.0004.0001	GOINFRA	021601	m²	659,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.01.05.02	Exames/Treinamentos, empregados >= 20	02.0004.0002	SINAPI	90777	hr	1.440,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
02.02.01.01	Engenharia civil j	02.0002.0001	SINAPI	90777	hr	1.780,00	R\$ 67,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,97	R\$ 7.862,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.983,37	8,43%	
02.02.01.02	Mestre de obras	02.0002.0002	SINAPI	90790	hr	1.780,00	R\$ 50,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,46	R\$ 8.957,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.047,06	3,722%	
02.02.01.03	Almoozarie	02.0002.0004	SINAPI	90765	hr	1.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
							R\$ 15,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,64	R\$ 27.526,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.542,04	1,047%	

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIAS, GOIÂNIA - GO, CEP. 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401943-3 Insc. Municipal: 228491-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecon.goiania.br
 Telefone: (62) 3941-2828
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 049.874.096-07

ORÇAMENTO ANALÍTICO DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO

EDIFICAÇÃO: HUB DE INOVAÇÕES - AMPLIAÇÃO
 REVISÃO: PRÉVIA
 ENDEREÇO: AV. UNIVERSITÁRIA C/ RUA 261, SETOR UNIVERSITÁRIO, GOIÂNIA - GO
 BDI: 25%

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO INTERIO	BASE	CÓDIGO EXTERNO	UNIDADE	QTDE	CUSTO UNITÁRIO (R\$)			CUSTOS PARCIAIS (R\$)				CUSTO TOTAL (R\$)	INC. TOTAL (%)
							M.O.	MAT.	EQ.	VB.	TOTAL	M.O.	MAT.		
02.02.01.04	Técnico de segurança do trabalho	02.0002.0005	SINAPI	100309	hr	400,00	R\$ 19,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,66	R\$ 7.864,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.864,00	0,298%
02.02.02	Mantimento de canteiro						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 59.896,56	2,28%
02.02.02.01	Vigia de obras diurna	02.0003.0001	SINAPI	100289	hr	512,00	R\$ 9,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,33	R\$ 4.264,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.264,96	0,162%
02.02.02.02	Vigia de obras noturna	02.0003.0002	SINAPI	89326	hr	1.920,00	R\$ 11,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,42	R\$ 21.926,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.926,40	0,834%
02.02.02.03	Operador de betoneira	02.0003.0003	SINAPI	89377	hr	1.440,00	R\$ 15,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,18	R\$ 21.859,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.859,20	0,831%
02.02.02.04	Retirada de entulho, caçamba estacionária	02.0003.0004	GPEE0003	00003	un	50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.184,50	0,311%
02.02.02.05	Frete em caminhão pequeno ou pickup	02.0003.0005	GPEE0004	00004	un	50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,23	R\$ 73,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.661,50	0,139%
02.03	Consumos de canteiro						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 6.595,24	0,25%
02.03.01	Equipamentos e ferramentas						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				R\$ 6.595,24	0,25%
02.03.01.01	Bebedouro elétrico para canteiro	02.0005.0001	GPEE0005	00005	vb	0,15	R\$ 0,00	R\$ 1.809,15	R\$ 0,00	R\$ 1.809,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,15	0,070%
02.03.02.01	Ferramentas e material de limpeza permanente	02.0006.0002	GOINFRA	020200	m²	699,93	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.280,26	0,049%
02.03.02.02	Andaime metálico torre	02.0006.0003	GOINFRA	060104	m	416,00	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 10,34	R\$ 10,34	R\$ 732,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.301,44	0,161%
03	Custo total de BDI unidade I + II													R\$ 2.628.566,37	
04	BDI = 25%													R\$ 657.389,84	
05	Custo total de BDI unidade I + II													R\$ 3.286.944,22	

Goiania, 28 de Outubro de 2021.

MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR
 PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO
 Diretor Adm. e Financeiro
 Primecon Construtora Ltda

(Handwritten marks and signatures)

Razão Social: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 Endereço: RUA 38, Nº 65, QUADRA A26, LOTE 23, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-400.
 Insc. Estadual: 10401843-3 Insc. Municipal: 22849-1-1
 CNPJ: 07.945.776/0001-23
 E-mail: licitacao@primecongoiania.br
 Telefone: (62) 3941-2628
 Representante Legal: MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR RG: 3230685 SSP/GO CPF: 048.874.096-07



Item	Descrição	Contrato	PERÍODO DE EXECUÇÃO												TOTAL
			SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÕES / ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 537.923,84	R\$ 107.584,79 20%	R\$ 107.584,79 20%	R\$ 107.584,79 20%	R\$ 53.792,38 10%	R\$ 26.896,20 5%	R\$ 26.896,20 5%	R\$ 26.896,20 5%	R\$ 26.896,20 5%	R\$ 26.896,20 5%	R\$ 26.896,20 5%	R\$ 26.896,20 5%	R\$ 537.923,84 100%	
2	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	R\$ 279.390,35	R\$ 279.390,35 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 279.390,35 100%	
3	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	R\$ 26.860,45	R\$ - 0%	R\$ 26.860,45 100%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 26.860,45 100%	
4	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 421.428,00	R\$ - 0%	R\$ 33.714,24 8%	R\$ 181.214,04 43%	R\$ 122.214,12 29%	R\$ 46.357,08 11%	R\$ 37.928,52 9%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 421.428,00 100%	
5	VEDAÇÃO E FECHAMENTOS	R\$ 18.281,21	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 1.828,12 10%	R\$ 1.828,12 10%	R\$ 3.656,24 20%	R\$ 3.656,24 20%	R\$ 3.656,24 20%	R\$ 3.656,24 20%	R\$ 3.656,24 20%	R\$ 3.656,24 20%	R\$ 3.656,24 20%	R\$ 18.281,21 100%	
6	COBERTURA	R\$ 238.368,82	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 71.510,65 30%	R\$ 71.510,65 30%	R\$ 95.347,53 40%	R\$ 95.347,53 40%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 238.368,82 100%	
7	REVESTIMENTO E VEDAÇÃO	R\$ 385.216,02	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 39.521,60 10%	R\$ 39.521,60 10%	R\$ - 0%	R\$ 79.043,20 20%	R\$ 79.043,20 20%	R\$ 79.043,20 20%	R\$ 79.043,20 20%	R\$ 79.043,20 20%	R\$ 39.521,60 10%	R\$ 385.216,02 100%	
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 35.161,22	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 31.645,10 90%	R\$ 3.516,12 10%	R\$ 35.161,22 100%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 195.619,89	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 39.124,00 20%	R\$ 39.124,00 20%	R\$ 39.124,00 20%	R\$ 39.124,00 20%	R\$ 39.124,00 20%	R\$ 39.124,00 20%	R\$ 39.124,00 20%	R\$ 195.619,89 100%	
10	PINTURA INTERNA/EXTERNA	R\$ 22.430,27	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 11.215,14 50%	R\$ 11.215,14 50%	R\$ 22.430,27 100%	
11	ESQUADRIAS	R\$ 989.006,44	R\$ - 0%	R\$ 489.503,22 50%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 249.751,61 25%	R\$ 249.751,61 25%	R\$ 989.006,44 100%	
12	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 117.257,51	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 56.628,76 50%	R\$ 56.628,76 50%	R\$ 117.257,51 100%	
TOTALS		R\$ 3.206.844,22	R\$ 396.876,14 11,77%	R\$ 697.882,70 21,77%	R\$ 330.149,55 10,31%	R\$ 217.298,24 6,78%	R\$ 253.991,86 7,92%	R\$ 286.168,81 8,93%	R\$ 244.087,17 7,61%	R\$ 498.990,24 15,56%	R\$ 498.990,24 15,56%	R\$ 426.953,42 13,31%	R\$ 426.953,42 13,31%	3.206.844,22 100,00%	
VALOR ACUMULADO GERAL		R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	R\$ 1.223.223,55	
PERCENTUAL POR PERÍODO		R\$ 449.006,96	37,23%	37,23%	37,23%	37,23%	37,23%	37,23%	37,23%	37,23%	37,23%	37,23%	37,23%	37,23%	

Goiania, 28 de Outubro de 2021.

[Assinatura]
 Diretor Adm. e Financeiro
 Primecon Construtora Ltda
 MARCO ANTONIO BATISTA JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CPF 048.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO



DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI	LOCAL	GOIÂNIA	
COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS			
DESCRIÇÃO	COEF.	TAXA % (a.m)	% no preço de venda
1) COFINS	100.00%	3.00%	3.00%
2) PIS	100.00%	0.65%	0.65%
3) ISSQN	100.00%	3.00%	3.00%
4) CPRB	100.00%	4.50%	4.50%
5) Administração Central	100.00%	3.00%	3.00%
6) Despesas Financeiras	100.00%	0.56%	0.56%
7) Seguros + Garantias	100.00%	0.12%	0.12%
8) Risco	100.00%	0.97%	0.97%
9) Lucro	100.00%	6.11%	6.11%
BDI - FINAL			25.00%

Notas:


(1) e (2) Alíquota definida por lei.
pela legislação municipal.

12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB -
no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário.
matemática do acórdão 2.369/2011 - TCU -

dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU
no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário.
definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU -

BDI estimado adotado é a mesma que foi

R\$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o


 PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 MARCO ANTÔNIO BATISTA JUNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685 SSP/GO

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
TOTAL		17,80	17,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81	0,00
B2	Feriados	3,70	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,85	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,37	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	9,82	7,54
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		45,35	17,27

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,73	4,40
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14	0,10
C3	Férias Indenizadas	3,86	2,97
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,69	2,83
C5	Indenização Adicional	0,48	0,37
TOTAL		13,90	10,67

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,07	3,07
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		8,55	3,44

Horista = 85,60%
Mensalista = 49,18%
A + B + C + D


 PRIMECON CONSTRUTORA LTDA
 MARCO ANTÔNIO BATISTA JÚNIOR
 REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
 CPF 049.874.096-07 / RG 3230685-5 SSP/CE
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Primecon Construtora Ltda

