
ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

ANEXO XI - PLANILHA DE CUSTOS ESTIMADOS (VILA CULTURAL CORA CORALINA)

ITEM Valor em R$ 
2014

Valor em R$ 
2015

Valor em R$ 
2016

Valor em R$ 
2017

Valor em R$ 
2018

1. FOLHA DE PAGAMENTO 1.663.120,80 1.663.120,80 1.663.120,80 1.663.120,80 1.663.120,80
2. IMOBILIZADO    1.468.000,00 500.000,00
3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 1.216.400,00 1.216.400,00 1.216.400,00 1.216.400,00 1.216.400,00
4. PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
5. CONCESSIONÁRIAS (Celg, 
Saneago, Telefonia)

219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00 219.000,00

6. DESPESAS OPERACIONAIS E 
GERAIS

329.400,00 329.400,00 329.400,00 329.400,00 329.400,00

7. DIVERSOS: (ligação gerador 
Vila Cultural ao Teatro Goiânia, 
adequação/reforma Teatro Goiânia 
e Vila Cultural, climatização para 
Museus e Biblioteca, esquadrias 
acústicas com pintura termostática, 
etc.)

1.780.000,00

TOTAL ANUAL 7.785.920,80 5.037.920,80 4.537.920,80 4.537.920,80 4.537.920,80
TOTAL GERAL 26.437.604,00

Obs: Esta planilha mostra, apenas, custos indicativos que poderão não ser os reais.
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