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Gerência de Engenharia Arquitetura e Manutenção <geamsesgo@gmail.com>

Fwd: urgente - pedido de esclarecimento do edital de Uruaçu 
4 mensagens

Comissão Chamamento <comissaochamamentogoias@gmail.com> 31 de maio de 2021 16:28
Para: geamsesgo@gmail.com

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Comissão Chamamento <comissaochamamentogoias@gmail.com> 
Data: segunda-feira, 31 de maio de 2021 
Assunto: urgente - pedido de esclarecimento do edital de Uruaçu 
Para: cinthia.rachid@goias.gov.br 

Prezada bom dia, 

No dia 11/05/2021, foi encaminhado à este email o questionamento feito por uma Organização Social no que se refere à obras da
Unidade Hospitalar de Uruaçu, com edital de Chamamento Público nº 01/2021 aberto.

O prazo para resposta se esgota nesta quarta-feira, dia  
02/06/2021 para que possamos apresentar as respostas às solicitantes (prazo do edital). 

Dessa forma solicitamos, por gentileza, que seja priorizado os questionamentos em anexo e nos encaminhado com a máxima urgência
possível.

Qualquer dúvida. estou à disposição no número (62) 98104-4483.

Obrigada.

--  

COMISSÃO INTERNA DE CONTRATOS DE GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - SES/GO

--  

COMISSÃO INTERNA DE CONTRATOS DE GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - SES/GO

obras e arquitetura.pdf 
75K

Gerência de Engenharia Arquitetura e Manutenção <geamsesgo@gmail.com> 31 de maio de 2021 16:36
Para: Luiz.reis@goias.gov.br, Pedro Vaz Neto <pedro.vaz.eng@gmail.com>

sEGUE
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Atenciosamente, 

Eng. Cinthia Rachid 
GEAM/SGI/SES 
(62) 3201-4221

obras e arquitetura.pdf 
75K

Luiz Gustavo Aquino da Costa Reis <luiz.reis@goias.gov.br> 31 de maio de 2021 17:21
Para: Gerência de Engenharia Arquitetura e Manutenção <geamsesgo@gmail.com>
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Cinthia, ao meu ver são essas as repostas. 

Respostas baseadas em minhas idas até Uruaçu e conhecimento dos procedimentos executáveis por
organização social. 

6 -  a) O Edital prevê serviços e metas de atendimentos para quimioterapia e hospital dia. Porém, durante a viista técnica
não foram localizadas as instalações necessárias para os mesmos. QUESTIONA-SE: Esses ambientes existem? Em caso
positivo, onde os mesmos foram planejados? (se possível, enviar fotos dos respectivos ambientes)

 R: Não existe ambiente para quimioterapia.

b) Solicita-se o envio dos projetos de arquitetura e engenharia da Unidade de Saúde para que seja possível verificar todas
as instalações físicas e demais condições que possam, de qualquer forma, influenciar sobre a elaboração da Proposta de
Trabalho, considerando o pouco tempo da visita técnica (que começou às 14:30h e terminou às 18:00h)

 R: GOINFRA deve nos passar. GEAM não possui as pranchas atualizadas. 

Como analisado em vistoria no CME,  as pranchas (hidro, elétrica, etc.) não correspondem à realidade.
Goinfra e construtora deverão atualizar as pranchas. 

d) Durante a visita técnica, restou constatado que o SADT da Unidade de Saúde não está com as obras civis acabadas e
não possui nenhum dos equipamentos desse setor (por exemplo: uma ressonância magnética, dois equipamentos de raios-
x, endoscopia, colonoscopia, etc). Com efeito, QUESTIONA-SE de quem será a responsabilidade pela conclusão das
obras do SADT e aquisição dos equipamentos correspondentes....Será da construtora contratada pela SES para execução
da obra e da própria SES, ou da organização social vencedora do certame

R:  Os equipamentos da central de diagnóstico por imagem já estão em processo licitatório. Adequação da
sala para instalações dos equipamentos de imagem estão  já foi encaminhado à GOINFRA
no 200900036001900 . SE A GOINFRA VAI REALIZAR EU NÂO SEI. A Organização social vencedora
poderá, eventualmente, realizar adequações estruturais para instalações de equipamentos licitados pela SES,
poderá eventualmente solicitar troca de equipamentos por obsolescência ou caso seja inservível, poderá
realizar aquisições perante a portaria 426 para melhorar o atendimento da unidade com novas tecnologias. 

e)  Na passagem pelo centro cirúrgico, notou-se a ausência dos focos cirúrgicos de teto e também de infraestrutura para os
mesmos, além da falta de todos os demais equipamentos médicos hospitalares para funcionamento do CC (por exemplo:
foco cirúrgico de teto e auxiliar, mesas cirúrgicas, carrinhos de anestesia, monitores, bisturi eletrônico, etc). Com efeito,
QUESTIONA-SE de quem será a responsabilidade pela conclusão das obras no centro cirúrgico e aquisição dos
equipamentos correspondentes....Será da construtora contratada pela SES para execução da obra e da própria SES, ou da
organização social vencedora do certame? 

R: Os equipamentos licitados já englobam instalação dos mesmos. Ex: Focos cirúrgicos estão sobre processo licitatório
sendo o processo 202000010032406

Uma das cláusulas para instalação pela empresa vencedora do pregão. 

3.2 – A montagem e instalação do(s) equipamento(s) são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, incluído toda
logís�ca de transporte até o local defini�vo dos equipamentos, bem como proceder todas as movimentações horizontais
e ver�cais e todos os recursos técnicos materiais, financeiros e de pessoal de apoio que se fizerem necessários para a
execução dos serviços a fim de colocar os equipamentos em pleno funcionamento.
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 A Organização Social vencedora deverá adequar os ambientes caso houver necessidade para receber o equipado, caso
necessite de questões como por exemplo: ponto de energia com tomada 20A, ponto de rede lógica, ponto de ar
comprimido, etc. 

 f) Restou ainda constatado durante a visita que o sistema de refrigeração do morgue ainda não está concluído. Com efeito,
QUESTIONA-SE de quem será a responsabilidade pela conclusão do sistema de refrigeração do morgue....Será da
construtora contratada pela SES para execução da obra e da própria SES, ou da organização social vencedora do certame
? 

R: engenharia mecanica - GEAM 

g)  Ainda nesta toada, restou verificado que os ambientes denominados como câmaras frias (tanto no abrigo de resíduos,
como no setor de nutrição) também estavam com as obras inacabadas, bem como, consequentemente, sem os respectivos
equipamentos de refrigeração. Com efeito, QUESTIONA-SE de quem será a responsabilidade pela conclusão das obras
nas câmaras frias e aquisição dos equipamentos correspondentes....Será da construtora contratada pela SES para execução
da obra e da própria SES, ou da organização social vencedora do certame 

R: engenharia mecanica - GEAM 

h)  Já, no setor de CME, notou-se a ausência dos principais equipamentos pertinentes ao setor (autoclaves,
termodesinfectoras e lavadora ultrassônica), além do fato das paredes que receberão os equipamentos de barreira estarem
fechadas em alvenaria, bem como que não há infraestrutura de esgoto, água fria, osmose e elétrica para os equipamentos
do setor ora em comento – o que implicará, sem dúvida, na demolição das paredes aonde serão instalados os
equipamentos e também do piso para execução de toda a infraestrutura demolidas (ou seja, praticamente uma nova obra).
Com efeito, QUESTIONA-SE de quem será a responsabilidade pela conclusão das obras nas câmaras frias e aquisição dos
equipamentos correspondentes....Será da construtora contratada pela SES para execução da obra e da própria SES, ou da
organização social vencedora do certame 

R: Os equipamentos do CME já foram licitados e já existe empresa vencedora.  Em relação à infra
estrutura, como conversado em reunião será de responsabilidade GOINFRA, com as diretrizes que deverão
ser tomadas para adequar as salas em relação à ponto de energia, ponto de água, dreno (água quente),
exaustão, vapor e ponto de ar comprimido. Adequação da CME em andamento.

i) As obras civis foram consideradas pela SES como entregues em sua totalidade por parte da construtora ?

R: Não. As obras civis não foram definidas como entregue em sua totalidade. 

j) 

A Unidade de Saúde possui todos os documentos necessários para o seu efetivo funcionamento ? Quais sejam:

- Projeto Arquitetônico aprovado pela SUVISA (documento físico, carimbado pelo setor de aprovação de projetos);

- Alvará de funcionamento;

- Alvará Sanitário;

- Certidão de Uso do Solo?

- Certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CERCON);

- Licença Ambiental;

- Dentre outros documentos necessários.

R: Não tenho conhecimento.  

At.te, 

Luiz Gustavo 
Engenheiro Clínico - Secretaria de Estado da Saúde do Governo de Goiás
Contato: 035 9 9939 - 8912
Email: luiz.reis@goias.gov.br

mailto:luiz.reis@goias.gov.br
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De: Gerência de Engenharia Arquitetura e Manutenção <geamsesgo@gmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 31 de maio de 2021 16:36 
Para: Luiz Gustavo Aquino da Costa Reis; pedro.vaz.eng@gmail.com 
Assunto: Fwd: urgente - pedido de esclarecimento do edital de Uruaçu
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gerência de Engenharia Arquitetura e Manutenção <geamsesgo@gmail.com> 1 de junho de 2021 09:09
Para: Bruno Ferreira Couto <bruno.couto@goias.gov.br>

---------- Forwarded message --------- 
De: Comissão Chamamento <comissaochamamentogoias@gmail.com> 
Date: seg., 31 de mai. de 2021 às 16:28 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos
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Solicita-se o envio dos projetos de arquitetura e engenharia da Unidade de Saúde para que seja 

possível verificar todas as instalações físicas e demais condições que possam, de qualquer forma, 

influenciar sobre a elaboraçãoo da Proposta de Trabalho, considerando o pouco tempo da visita 

técnica (que começou às 14:30h e terminou às 18:00h) e que o ; 

 

 

 c) Solicita-se, ainda, a lista completa de equipamentos e mobiliários existentes na Unidade de 

Saúde, a fim de verificar o quantitativo e descrição dos equipamentos e mobiliários existentes. 

Após o envio da lista ora requerida, caso seja constatado um subdimensionamento, deverá a 

organização social proponente elaborar um cronograma de aquisição dos equipamentos e 

mobiliários, via investimento, com espeque na Portaria nº 426/2021 – SES/GO 

 

e) Na passagem pelo centro cirúrgico, notou-se a ausência dos focos cirúrgicos de teto e também 

de infraestrutura para os mesmos, além da falta de todos os demais equipamentos médicos 

hospitalares para funcionamento do CC (por exemplo: foco cirúrgico de teto e auxiliar, mesas 

cirúrgicas, carrinhos de anestesia, monitores, bisturi eletrônico, etc). Com efeito, QUESTIONA-

SE de quem será a responsabilidade pela conclusão das obras no centro cirúrgico e aquisição 

dos equipamentos correspondentes....Será da construtora contratada pela SES para execução 

da obra e da própria SES, ou da organização social vencedora do certame ? 

 

f) Restou ainda constatado durante a visita que o sistema de refrigeração do morgue ainda não 

está concluído. Com efeito, QUESTIONA-SE de quem será a responsabilidade pela conclusão do 

sistema de refrigeração do morgue....Será da construtora contratada pela SES para execução da 

obra e da própria SES, ou da organização social vencedora do certame ? 

 

g) Ainda nesta toada, restou verificado que os ambientes denominados como câmaras frias 

(tanto no abrigo de resíduos, como no setor de nutrição) também estavam com as obras 

inacabadas, bem como, consequentemente, sem os respectivos equipamentos de refrigeração. 

Com efeito, QUESTIONA SE de quem será a responsabilidade pela conclusão das obras nas 

câmaras frias e aquisição dos equipamentos correspondentes....Será da construtora contratada 

pela SES para execução da obra e da própria SES, ou da organização social vencedora do 

certame? 

 

h) Já, no setor de CME, notou-se a ausência dos principais equipamentos pertinentes ao setor 

(autoclaves, termodesinfectoras e lavadora ultrassônica), além do fato das paredes que 

receberão os equipamentos de barreira estarem fechadas em alvenaria, bem como que não há 

infraestrutura de esgoto, água fria, osmose e elétrica para os equipamentos do setor ora em 

comento – o que implicará, sem dúvida, na demolição das paredes aonde serão instalados os 

equipamentos e também do piso para execução de toda a infraestrutura demolidas (ou seja, 

praticamente uma nova obra). Com efeito, QUESTIONA-SE de quem será a responsabilidade pela 

conclusão das obras nas câmaras frias e aquisição dos equipamentos correspondentes....Será da 



construtora contratada pela SES para execução da obra e da própria SES, ou da organização 

social vencedora do certame ? 

 

i) As obras civis foram consideradas pela SES como entregues em sua totalidade por 

parte da construtora ? 

j) A Unidade de Saúde possui todos os documentos necessários para o seu efetivo 

funcionamento ? Quais sejam: - Projeto Arquitetônico aprovado pela SUVISA (documento físico, 

carimbado pelo setor de aprovação de projetos); - Alvará de funcionamento; - Alvará Sanitário; 

- Certidão de Uso do Solo? - Certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás (CERCON); - Licença Ambiental; - Dentre outros documentos necessário 

 

 

 



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

 
 
 

Ofício nº 16806/2021 - SES
 

GOIANIA, 01 de junho de 2021.
 
 

Ao Excelentíssimo Senhor
ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO
Diretor de Obras Civis 
Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA
Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR - 153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia - Goiás
 - Brasil - CEP: 74.775-013

 
 
 
Assunto: URGENTE - Solicitação de informações referentes à infraestrutura do Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano em atenção ao Edital de Chamamento Público n°01/2021.
 

Senhor Diretor,

 

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste Ofício colocá-lo a par das solicitações de
informações que aportaram nesta Gerência (SEI 000020987266), advindas das Organizações Sociais que
participam do Edital de Chamamento Público n°01/2021, pertinente ao Hospital Estadual do Centro-Norte
Goiano, em Uruaçu.

Uma vez que a Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção não realizou a
aprovação dos projetos, nem tampouco a fiscalização da execução do cronograma físico-financeiro, se faz
necessária a participação da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte na resolução das referidas
questões, com prazo máximo para resposta se encerrando no dia 02/06/2021, como relatado no Email da
Comissão de Chamamento (SEI 000020987148).

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por CINTHIA MARCIA RACHID, Gerente, em
01/06/2021, às 10:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MAURO THEOBALD, Superintendente, em
01/06/2021, às 11:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000020987606 e o código CRC 1AB8516D.

 
GERÊNCIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO

AVENIDA TOCANTINS Nº 311 - Bairro SETOR CENTRAL - CEP 74015-010 - GOIANIA -
GO - 5º E 6º ANDARES (62)3201-4221

 

Referência: Processo nº 202100010023617 SEI 000020987606

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000020987606&crc=1AB8516D


ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS
 
 

PROCESSO: 202100010023617

INTERESSADO: GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS

ASSUNTO: URGENTE - Solicitação de informações referentes à infraestrutura do Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano em atenção ao Edital de Chamamento Público n°01/2021.

DESPACHO Nº 1228/2021 - DOC- 06106

Considerando o Ofício nº 16806/2021 (000020987606), da Secretaria de Estado da
Saúde, solicitando providências em relação as " ...informações que aportaram nesta Gerência (SEI
000020987266), advindas das Organizações Sociais que participam do Edital de Chamamento Público
n°01/2021, pertinente ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu. Uma vez que a
Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção não realizou a aprovação dos projetos, nem
tampouco a fiscalização da execução do cronograma físico-financeiro, se faz necessária a participação
da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte na resolução das referidas questões, com prazo
máximo para resposta se encerrando no dia 02/06/2021, como relatado no Email da Comissão de
Chamamento (SEI 000020987148)".

Pelas solicitações exposta, sabendo que não são os únicos, submetemos essa proposição
à apreciação de GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS. Prontificamo-nos a fornecer quaisquer outros
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Ante ao exposto, envio o autos a GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS lembrando que essa
Diretoria tem prazo máximo para responder até no dia 02/06/2021.

 

Atenciosamente,

 

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DO (A) AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, ao(s) 01 dia(s) do mês de maio de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO,
Diretor (a), em 01/06/2021, às 14:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000020996511 e o código CRC 3062D45E.

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000020996511&crc=3062D45E


 

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro

CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4061.
 

Referência: Processo nº 202100010023617 SEI 000020996511



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

GERÊNCIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO
 
 

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
ASSUNTO: Obras Civis - HCN

DESPACHO Nº 790/2021 - GEAM- 11734

Inauguram os autos e-mail da Comissão de Chamamento da Secretaria
de Estado da Saúde, com solicitação de informações referentes à infraestrutura do
Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano em atenção ao Edital de Chamamento
Público n°01/2021, por o questionamento feito por uma Organização Social.

Em atenção à solicitação em questão, informamos que as obras de
construção da Unidade estão sob responsabilidade da GOINFRA, e desta forma, foi
encaminhado à mesma Ofício nº 16806/2021 - SES (SEI 000020987606) para obter
informações sobre a conclusão dos serviços contemplados na obra sob sua
administração.

Com referência aos equipamentos hospitalares, a Coordenação de
Engenharia Clínica da Gerência de Engenharia, Arquitetura e Manutenção esclarece
que:
Questionamento Parecer GEAM

a) O Edital prevê serviços e metas de
atendimentos para quimioterapia e hospital dia.
Porém, durante a visita técnica não foram
localizadas as instalações necessárias para os
mesmos. QUESTIONA-SE: Esses ambientes
existem? Em caso positivo, onde os mesmos
foram planejados? (se possível, enviar fotos dos
respectivos ambientes)

Em verificação dos projetos constantes no Processo n.º 202000036007868 onde constam as
pranchas de arquitetura e Processo n.º 202000010025860, no qual constam os quantitativos dos
equipamentos médicos, não identificamos diretrizes de implantação de ambiente de
quimioterapia no Hospital Centro Norte Goiano. Caso haja previsão de implantação futura,
deverão ser solicitados pela Organização Social com base na Portaria 426/2021 - SES, de 06 de
abril de 2021, que institui, na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO, normas para
solicitação de repasse de recursos financeiros às Organizações Sociais de Saúde e/ou
Fundações Privadas a título de investimento

b) Solicita-se o envio dos projetos de arquitetura e
engenharia da Unidade de Saúde para que seja
possível verificar todas as instalações físicas e
demais condições que possam, de qualquer
forma, influenciar sobre a elaboração da Proposta
de Trabalho, considerando o pouco tempo da
visita técnica (que começou às 14:30h e terminou
às 18:00h)

Até o momento a GOINFRA não disponibilizou a esta Secretaria os projetos "as built" que
contemplem alterações estruturais que ocorreram no decorrer da obra.

d) Durante a visita técnica, restou constatado que
o SADT da Unidade de Saúde não está com as
obras civis acabadas e não possui nenhum dos
equipamentos desse setor (por exemplo: uma
ressonância magnética, dois equipamentos de
raios-x, endoscopia, colonoscopia, etc). Com
efeito, QUESTIONA-SE de quem será a
responsabilidade pela conclusão das obras do
SADT e aquisição dos equipamentos
correspondentes....Será da construtora contratada
pela SES para execução da obra e da própria
SES, ou da organização social vencedora do
certame?

Os equipamentos da central de diagnóstico por imagem já estão em procedimento de licitação
para aquisição, conforme Processos n.º 202000010031654 - Raio x, n.º 202100010006430
Mamógrafo, Vídeo endoscópio - n.º 202000010032596, n.º 202000010031572 -Tomógrafo, n.º
202100010021433 -Eletrocardiógrafo, n.º 202000010032629 - Sistema para Teste Ergométrico,
n.º 202000010036963 - Ultrassom e n.º 202100010005579 Ressonância Magnética Nuclear.

As adequações necessárias para as salas para instalações dos equipamentos de imagem já
foram encaminhados à GOINFRA através do Processo n.º 200900036001900. Entretanto, os
modelos e marcas dos equipamentos ainda não estão totalmente definidos. Assim,  a GOINFRA
poderá confirmar sobre a execução da conclusão das obras necessárias.

e)  Na passagem pelo centro cirúrgico, notou-se a
ausência dos focos cirúrgicos de teto e também
de infraestrutura para os mesmos, além da falta
de todos os demais equipamentos médicos
hospitalares para funcionamento do CC (por
exemplo: foco cirúrgico de teto e auxiliar, mesas
cirúrgicas, carrinhos de anestesia, monitores,
bisturi eletrônico, etc). Com efeito, QUESTIONA-
SE de quem será a responsabilidade pela
conclusão das obras no centro cirúrgico e
aquisição dos equipamentos
correspondentes....Será da construtora contratada
pela SES para execução da obra e da própria

Os equipamentos do ambiente Centro Cirúrgico já estão em procedimento de licitação para
aquisição, conforme Processo n.º  202000010032406. As contratações englobam fornecimento e
instalação dos mesmos. 

A seguir, uma das cláusulas do edital de aquisição que contempla instalação pela empresa
vencedora do pregão:

3.2 – A montagem e instalação do(s) equipamento(s) são de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, incluído toda logística de transporte até o local definitivo dos equipamentos, bem
como proceder todas as movimentações horizontais e verticais e todos os recursos técnicos
materiais, financeiros e de pessoal de apoio que se fizerem necessários para a execução dos
serviços a fim de colocar os equipamentos em pleno funcionamento.

 A Organização Social que assumir a Unidade, eventualmente, poderá ser requisitada



pela SES para execução da obra e da própria
SES, ou da organização social vencedora do
certame? 

para adequações de pequeno porte nos ambientes caso houver necessidade para receber o
equipamento, como por exemplo: ponto de energia com tomada 20A, ponto de rede lógica, ponto
de ar comprimido, ponto de água, etc.

​f) Restou ainda constatado durante a visita que o
sistema de refrigeração do morgue ainda não está
concluído. Com efeito, QUESTIONA-SE de quem
será a responsabilidade pela conclusão do
sistema de refrigeração do morgue....Será da
construtora contratada pela SES para execução
da obra e da própria SES, ou da organização
social vencedora do certame ? 

Informação de competência da GOINFRA.

g) Ainda nesta toada, restou verificado que os
ambientes denominados como câmaras frias
(tanto no abrigo de resíduos, como no setor de
nutrição) também estavam com as obras
inacabadas, bem como, consequentemente, sem
os respectivos equipamentos de refrigeração.
Com efeito, QUESTIONA-SE de quem será a
responsabilidade pela conclusão das obras nas
câmaras frias e aquisição dos equipamentos
correspondentes....Será da construtora contratada
pela SES para execução da obra e da própria
SES, ou da organização social vencedora do
certame 

Informação de competência da GOINFRA.

h)  Já, no setor de CME, notou-se a ausência dos
principais equipamentos pertinentes ao setor
(autoclaves, termodesinfectoras e lavadora
ultrassônica), além do fato das paredes que
receberão os equipamentos de barreira estarem
fechadas em alvenaria, bem como que não há
infraestrutura de esgoto, água fria, osmose e
elétrica para os equipamentos do setor ora em
comento – o que implicará, sem dúvida, na
demolição das paredes aonde serão instalados
os equipamentos e também do piso para
execução de toda a infraestrutura demolidas (ou
seja, praticamente uma nova obra). Com efeito,
QUESTIONA-SE de quem será a
responsabilidade pela conclusão das obras nas
câmaras frias e aquisição dos equipamentos
correspondentes....Será da construtora contratada
pela SES para execução da obra e da própria
SES, ou da organização social vencedora do
certame 

Os equipamentos do CME já foram licitados e já existe empresa vencedora. (BAUMER),
conforme informações: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 055/2021 e CONTRATO Nº 29/2021 - SES.
 

 Em relação à infra estrutura de pré-instalação, como conversado em reunião com o fiscal da obra
do HCN, sr. Nilson, será de responsabilidade GOINFRA sendo os requisitos de obras civis para
as adequações dos ambientes já repassados à GOINFRA., englobando as diretrizes que deverão
ser tomadas para adequar as salas em relação à estrutura, ponto de energia, ponto de água,
dreno (água quente/fria), exaustão, vapor e ponto de ar comprimido. A ser confirmado pela
GOINFRA.

As obras civis foram consideradas pela SES
como entregues em sua totalidade por parte da
construtora ?

 Não. As obras se encontram com 99,75% e 98,70% executadas, porém ainda não
concluídas, não  tendo sido recebidas da Construtora pela GOINFRA, assim como não foram
recebidas da GOINFRA pela SES/GO.

A Unidade de Saúde possui todos os documentos
necessários para o seu efetivo funcionamento ?
Quais sejam:

- Projeto Arquitetônico aprovado pela SUVISA
(documento físico, carimbado pelo setor de
aprovação de projetos);

- Alvará de funcionamento;

- Alvará Sanitário;

- Certidão de Uso do Solo?

- Certificado de conformidade do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás
(CERCON);

- Licença Ambiental;

- Dentre outros documentos necessários.

Informações de competência da GOINFRA.

 

Diante do exposto, encaminhamos os autos à Superintendência de



Gestão Integrada e à Comissão de Chamamento da Secretaria de Estado da Saúde
para ciência e demais providências.

 
GERÊNCIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO DO (A)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, ao(s) 02 dia(s) do mês de junho de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ GUSTAVO AQUINO DA COSTA REIS,
Engenheiro (a) Clínico, em 02/06/2021, às 17:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CINTHIA MARCIA RACHID, Gerente, em
02/06/2021, às 17:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000021004125 e o código CRC F1D79110.

 
GERÊNCIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENÇÃO

AVENIDA TOCANTINS Nº 311, 5º E 6º ANDARES - Bairro SETOR CENTRAL -
GOIANIA - GO - CEP 74015-010 - (62)3201-4221.

 

Referência:
Processo nº 202100010023617 SEI 000021004125

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021004125&crc=F1D79110


ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
 
 

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
ASSUNTO: Solicita informações - Hospital de Uruaçu.

DESPACHO Nº 1024/2021 - OC-GEOCI- 14516

Em atenção ao Despacho nº 1228/2021 DOC (SEI 000020996511), no
que se refere às solicitações de informações referentes à infraestrutura do Hospital
Estadual do Centro-Norte Goiano, conforme Ofício 16806/2021 SES (SEI
000020987606), solicitamos ao Engº Nilson Antonio da Silva as devidas análises e
respostas naquilo que couber, observando-se o prazo estipulado a esta Diretoria
para atendimento.

GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS DO (A) AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, ao(s) 02 dia(s) do mês de junho de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por EMERSON MOREIRA BORGES, Gerente, em
02/06/2021, às 15:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000021041443 e o código CRC EC87738D.

 
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) -
Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4135.

 

Referência:
Processo nº 202100010023617 SEI 000021041443

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021041443&crc=EC87738D


ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
 
 

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: @nome_interessado_maiusculas@
ASSUNTO:  INFORMAÇÕES SOBRE O HOSPITAL DE URUAÇU

DESPACHO Nº 1027/2021 - OC-GEOCI- 14516

A

OC - GEOCI

 

   Em atendimento as solicitações (000020987148), tenho as seguintes informações sobre o que
me é pertinente:

6.a - Quimioterapia,não faz parte dos projetos contratados pela GOINFRA;

6.b -  No CME, o projeto executado está de acordo com os projetos aprovados na SUVISA, e se
houve alterações por parte da SES, porém já estava aprovado e executado;

6.d - Os ambientes da Ressonância Magnetica, Tomografia, Raio X, Mamografia, estão sem
acabamento por falta da definição dos projetos que serão instalados. Foi passado para
GOINFRA, alguns projetos "exemplo",  que não seriam os instalados, porem para evitar futura
correção de serviços, foi optado por esperar a definição de quais equipamentos para execução
dos serviços de revestimento e parede, piso e teto, gases medicinais e fiação estão concluídos;

6.e - Nos centros cirúrgicos, só estavam previstos o que estão instalados com colunas retráteis,
os focus não fazem parte do contrato.

6.f - No morgue não está no contrato da empresa, as câmaras frigoríficas, com isso foi executado
o projeto elétrico contratado;

6.g - As quatro câmaras frigoríficas da cozinha, não faz parte do contrato, foi executado a infra
estrutura,  com instalações elétricas para maquinas na laje técnica, faltando os serviços
especializados das câmaras;

6.h - O projeto para instalações de Autoclaves, Termas, Osmose,  foram executados de acordo
com o projeto aprovado na SUVISA, porém houve acréscimos de equipamentos;

6.i - Os serviços de conclusão do HOSPITAL , não foram concluídos devido o uso para
Atendimento a COVID;

-Projetos aprovados na SUVISA, estão no arquivo da GOINFRA;(Gerencia de Projetos)



- Alvará de funcionamento - deverá ser retirado quando do inicio da ocupação da obra, pela SES
ou quem for utilizar;

- Certidão de uso do solo, está na GOINFRA(Gerencia de Projetos);

-Certificado dos Bombeiros(CERCON),  só será expedido pelo Corpo de Bombeiros, após a
execução dos serviços de alterações nos projetos, para aprovação no Corpo de Bombeiros é
que será solicitada a visita de vistoria para emissão do  CERCON,e estes serviços foram
suspensos até a liberação do Hospital, projeto só foi aprovado em Fevereiro de 2021;

- Licença ambiental, existe e está anexa ao processo de medição.

 

GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS DO (A) AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, ao(s) 02 dia(s) do mês de junho de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por NILSON ANTONIO DA SILVA, Gestor (a) de
Contrato, em 03/06/2021, às 18:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000021055109 e o código CRC 74DABE74.

 
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) -
Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4135.

 

Referência:
Processo nº 202100010023617 SEI 000021055109

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021055109&crc=74DABE74


ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS
 
 

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 16806/2021-SES

DESPACHO Nº 1250/2021 - DOC- 06106

Em atenção ao Ofício nº 16806/2021-SES, encaminham-se as
informações via despacho nº 1027/2021-OC -GEOCI (000021055109).

Sem mais, volvam-se os autos à GEAM-SES.
 
DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DO (A) AGÊNCIA GOIANA DE

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, ao(s) 03 dia(s) do mês de junho de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO,
Diretor (a), em 03/06/2021, às 22:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000021055513 e o código CRC D529AEE8.

 
DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) -
Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4061.

 

Referência:
Processo nº 202100010023617 SEI 000021055513

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021055513&crc=D529AEE8


ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA
 
 

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO 

DESPACHO Nº 3199/2021 - SGI- 03079

Versam os presentes autos sobre e-mail da Comissão de Chamamento
da Secretaria de Estado da Saúde, com solicitação de informações referentes à
infraestrutura do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano em atenção ao Edital de
Chamamento Público n°01/2021, por o questionamento feito por uma Organização
Social.

Os autos aportaram nesta Superintendência de Gestão Integrada, por
meio do Despacho n. 790/2021 - GEAM (v. 000020996511) da Gerência de
Engenharia, Arquitetura e Manutenção, informando sobre os equipamentos
hospitalares, bem como o Despacho nº 1027/2021 - OC-GEOCI
(v. 000021055109), da Gerência de Obras Civis, em resposta ao Ofício nº
16806/2021 - SES (SEI 000020987606).

Isto posto, envio os autos à Comissão Interna de Contratos de
Gestão em Serviços de Saúde - CICGSS para conhecimento e prosseguimento
do feito.

 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA DO (A) SECRETARIA DE

ESTADO DA SAÚDE, ao(s) 07 dia(s) do mês de junho de 2021.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURO THEOBALD, Superintendente, em
07/06/2021, às 11:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000021067662 e o código CRC C6443A28.

 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO INTEGRADA

RUA SC 1 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270
- (62)3201-3721.

 

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021067662&crc=C6443A28
tel:(62)3201-3721


Referência:
Processo nº 202100010023617 SEI 000021067662


