01/06/2021 Gmail - Fwd: urgente - pedido de esclarecimento do edital de Uruagu

M Gma“ Geréncia de Engenharia Arquitetura e Manutencao <geamsesgo@gmail.com>

Fwd: urgente - pedido de esclarecimento do edital de Uruacgu
4 mensagens

Comissdao Chamamento <comissaochamamentogoias@gmail.com> 31 de maio de 2021 16:28
Para: geamsesgo@gmail.com

---------- Mensagem encaminhada ----------

De: Comissdao Chamamento <comissaochamamentogoias@gmail.com>
Data: segunda-feira, 31 de maio de 2021

Assunto: urgente - pedido de esclarecimento do edital de Uruagu

Para: cinthia.rachid@goias.gov.br

Prezada bom dia,

No dia 11/05/2021, foi encaminhado a este email o questionamento feito por uma Organizagdo Social no que se refere a obras da
Unidade Hospitalar de Uruagu, com edital de Chamamento Publico n® 01/2021 aberto.

O prazo para resposta se esgota nesta quarta-feira, dia
02/06/2021 para que possamos apresentar as respostas as solicitantes (prazo do edital).

Dessa forma solicitamos, por gentileza, que seja priorizado os questionamentos em anexo e nos encaminhado com a maxima urgéncia
possivel.

Qualquer duvida. estou a disposigdo no numero (62) 98104-4483.

Obrigada.
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Geréncia de Engenharia Arquitetura e Manutengao <geamsesgo@gmail.com> 31 de maio de 2021 16:36
Para: Luiz.reis@goias.gov.br, Pedro Vaz Neto <pedro.vaz.eng@gmail.com>

sEGUE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Atenciosamente,
Eng. Cinthia Rachid

GEAM/SGI/SES
(62) 3201-4221

'E obras e arquitetura.pdf
75K

Luiz Gustavo Aquino da Costa Reis <luiz.reis@goias.gov.br> 31 de maio de 2021 17:21
Para: Geréncia de Engenharia Arquitetura e Manutengao <geamsesgo@gmail.com>
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Cinthia, ao meu ver sdo essas as repostas.

Respostas baseadas em minhas idas até Uruagu e conhecimento dos procedimentos executaveis por
organizacéo social.

6 - a) O Edital prevé servigos e metas de atendimentos para quimioterapia e hospital dia. Porém, durante a viista técnica
ndo foram localizadas as instala¢Ges necessarias para os mesmos. QUESTIONA-SE: Esses ambientes existem? Em caso
positivo, onde os mesmos foram planejados? (se possivel, enviar fotos dos respectivos ambientes)

R: Nao existe ambiente para quimioterapia.

b) Solicita-se o envio dos projetos de arquitetura e engenharia da Unidade de Satide para que seja possivel verificar todas
as instalagdes fisicas e demais condi¢des que possam, de qualquer forma, influenciar sobre a elaboragéo da Proposta de
Trabalho, considerando o pouco tempo da visita técnica (que comecou as 14:30h e terminou as 18:00h)

R: GOINFRA deve nos passar. GEAM nao possui as pranchas atualizadas.

Como analisado em vistoria no CME, as pranchas (hidro, elétrica, etc.) nao correspondem a realidade.
Goinfra e construtora deverao atualizar as pranchas.

d) Durante a visita técnica, restou constatado que o SADT da Unidade de Satde néo esta com as obras civis acabadas e
nao possui nenhum dos equipamentos desse setor (por exemplo: uma ressonancia magnética, dois equipamentos de raios-
x, endoscopia, colonoscopia, etc). Com efeito, QUESTIONA-SE de quem sera a responsabilidade pela conclusio das
obras do SADT e aquisi¢do dos equipamentos correspondentes....Sera da construtora contratada pela SES para execucdo
da obra e da propria SES, ou da organizacdo social vencedora do certame

R: Os equipamentos da central de diagnostico por imagem ja estdo em processo licitatério. Adequagao da
sala para instalagdes dos equipamentos de imagem estéo ja foi encaminhado a GOINFRA

no 200900036001900. SE A GOINFRA VAI REALIZAR EU NAO SEI. A Organizagao social vencedora
podera, eventualmente, realizar adequagdes estruturais para instalagdes de equipamentos licitados pela SES,
podera eventualmente solicitar troca de equipamentos por obsolescéncia ou caso seja inservivel, podera
realizar aquisi¢cdes perante a portaria 426 para melhorar o atendimento da unidade com novas tecnologias.

e) Na passagem pelo centro cirirgico, notou-se a auséncia dos focos cirurgicos de teto e também de infraestrutura para os
mesmos, além da falta de todos os demais equipamentos médicos hospitalares para funcionamento do CC (por exemplo:
foco cirargico de teto e auxiliar, mesas cirurgicas, carrinhos de anestesia, monitores, bisturi eletronico, etc). Com efeito,
QUESTIONA-SE de quem sera a responsabilidade pela conclusdo das obras no centro cirurgico e aquisi¢do dos
equipamentos correspondentes....Serd da construtora contratada pela SES para execugéo da obra e da propria SES, ou da
organizagdo social vencedora do certame?

R: Os equipamentos licitados ja englobam instalagdo dos mesmos. Ex: Focos cirurgicos estdo sobre processo licitatério
sendo o processo 202000010032406

Uma das clausulas para instalagao pela empresa vencedora do pregdo.

3.2 — A montagem e instalagdo do(s) equipamento(s) sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, incluido toda
logistica de transporte até o local definitivo dos equipamentos, bem como proceder todas as movimentagées horizontais
e verticais e todos os recursos técnicos materiais, financeiros e de pessoal de apoio que se fizerem necessdrios para a
execugdo dos servigos a fim de colocar os equipamentos em pleno funcionamento.
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A Organizacdo Social vencedora deverd adequar os ambientes caso houver necessidade para receber o equipado, caso
necessite de questdes como por exemplo: ponto de energia com tomada 20A, ponto de rede ldgica, ponto de ar
comprimido, etc.

f) Restou ainda constatado durante a visita que o sistema de refrigeracdo do morgue ainda néo esta concluido. Com efeito,
QUESTIONA-SE de quem sera a responsabilidade pela conclusdo do sistema de refrigeragdo do morgue....Sera da

construtora contratada pela SES para execucdo da obra e da propria SES, ou da organizagao social vencedora do certame
?

R: engenharia mecanica - GEAM

g) Ainda nesta toada, restou verificado que os ambientes denominados como camaras frias (tanto no abrigo de residuos,
como no setor de nutrigdo) também estavam com as obras inacabadas, bem como, consequentemente, sem 0s respectivos
equipamentos de refrigeracdo. Com efeito, QUESTIONA-SE de quem sera a responsabilidade pela conclusdo das obras
nas camaras frias e aquisi¢@o dos equipamentos correspondentes....Serd da construtora contratada pela SES para execucao
da obra e da propria SES, ou da organizacado social vencedora do certame

R: engenharia mecanica - GEAM

h) Ja, no setor de CME, notou-se a auséncia dos principais equipamentos pertinentes ao setor (autoclaves,
termodesinfectoras e lavadora ultrassonica), além do fato das paredes que receberdo os equipamentos de barreira estarem
fechadas em alvenaria, bem como que ndo ha infraestrutura de esgoto, dgua fria, osmose e elétrica para os equipamentos
do setor ora em comento — o que implicara, sem divida, na demoli¢do das paredes aonde serdo instalados os
equipamentos e também do piso para execucdo de toda a infraestrutura demolidas (ou seja, praticamente uma nova obra).
Com efeito, QUESTIONA-SE de quem sera a responsabilidade pela conclusdo das obras nas camaras frias e aquisi¢do dos
equipamentos correspondentes....Serd da construtora contratada pela SES para execugdo da obra e da propria SES, ou da
organizagdo social vencedora do certame

R: Os equipamentos do CME ja foram licitados e ja existe empresa vencedora. Em relagao a infra
estrutura, como conversado em reunido sera de responsabilidade GOINFRA, com as diretrizes que deverao
ser tomadas para adequar as salas em relagao a ponto de energia, ponto de agua, dreno (agua quente),
exaustao, vapor e ponto de ar comprimido. Adequacao da CME em andamento.

i) As obras civis foram consideradas pela SES como entregues em sua totalidade por parte da construtora ?

R: Nao. As obras civis ndo foram definidas como entregue em sua totalidade.

)

A Unidade de Saude possui todos os documentos necessarios para o seu efetivo funcionamento ? Quais sejam:

- Projeto Arquitetdnico aprovado pela SUVISA (documento fisico, carimbado pelo setor de aprovagédo de projetos);
- Alvara de funcionamento;

- Alvara Sanitario;

- Certidao de Uso do Solo?

- Certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goias (CERCON);

- Licenga Ambiental;

- Dentre outros documentos necessarios.

R: Nao tenho conhecimento.

At.te,

Luiz Gustavo

Engenheiro Clinico - Secretaria de Estado da Saude do Governo de Goias
Contato: 035 9 9939 - 8912

Email: luiz.reis@goias.gov.br
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De: Geréncia de Engenharia Arquitetura e Manutengdo <geamsesgo@gmail.com>
Enviado: segunda-feira, 31 de maio de 2021 16:36

Para: Luiz Gustavo Aquino da Costa Reis; pedro.vaz.eng@gmail.com

Assunto: Fwd: urgente - pedido de esclarecimento do edital de Uruagu

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Geréncia de Engenharia Arquitetura e Manutengao <geamsesgo@gmail.com> 1 de junho de 2021 09:09
Para: Bruno Ferreira Couto <bruno.couto@goias.gov.br>

---------- Forwarded message ---------

De: Comissdao Chamamento <comissaochamamentogoias@gmail.com>
Date: seg., 31 de mai. de 2021 as 16:28

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos
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Solicita-se o envio dos projetos de arquitetura e engenharia da Unidade de Salde para que seja
possivel verificar todas as instalacdes fisicas e demais condi¢des que possam, de qualquer forma,
influenciar sobre a elaboracdoo da Proposta de Trabalho, considerando o pouco tempo da visita
técnica (que comegou as 14:30h e terminou as 18:00h) e que o0 ;

c) Solicita-se, ainda, a lista completa de equipamentos e mobiliarios existentes na Unidade de
Salde, a fim de verificar o quantitativo e descricdo dos equipamentos e mobilidrios existentes.
Apds o envio da lista ora requerida, caso seja constatado um subdimensionamento, devera a
organizacao social proponente elaborar um cronograma de aquisicdo dos equipamentos e
mobilidrios, via investimento, com espeque na Portaria n2 426/2021 — SES/GO

e) Na passagem pelo centro cirurgico, notou-se a auséncia dos focos cirurgicos de teto e também
de infraestrutura para os mesmos, além da falta de todos os demais equipamentos médicos
hospitalares para funcionamento do CC (por exemplo: foco cirdrgico de teto e auxiliar, mesas
cirdrgicas, carrinhos de anestesia, monitores, bisturi eletronico, etc). Com efeito, QUESTIONA-
SE de quem serd a responsabilidade pela conclusdo das obras no centro cirurgico e aquisicao
dos equipamentos correspondentes....Serd da construtora contratada pela SES para execucao
da obra e da prépria SES, ou da organizacdo social vencedora do certame ?

f) Restou ainda constatado durante a visita que o sistema de refrigeracdo do morgue ainda nao
estd concluido. Com efeito, QUESTIONA-SE de quem serd a responsabilidade pela conclusao do
sistema de refrigeracdo do morgue....Sera da construtora contratada pela SES para execucao da
obra e da prépria SES, ou da organizacgdo social vencedora do certame ?

g) Ainda nesta toada, restou verificado que os ambientes denominados como camaras frias
(tanto no abrigo de residuos, como no setor de nutricio) também estavam com as obras
inacabadas, bem como, consequentemente, sem os respectivos equipamentos de refrigeragao.
Com efeito, QUESTIONA SE de quem serd a responsabilidade pela conclusdo das obras nas
camaras frias e aquisicdo dos equipamentos correspondentes....Sera da construtora contratada
pela SES para execu¢do da obra e da prdpria SES, ou da organizagao social vencedora do
certame?

h) Ja, no setor de CME, notou-se a auséncia dos principais equipamentos pertinentes ao setor
(autoclaves, termodesinfectoras e lavadora ultrassonica), além do fato das paredes que
receberdo os equipamentos de barreira estarem fechadas em alvenaria, bem como que nao ha
infraestrutura de esgoto, dgua fria, osmose e elétrica para os equipamentos do setor ora em
comento — o que implicara, sem duvida, na demolicdo das paredes aonde serdo instalados os
equipamentos e também do piso para execug¢do de toda a infraestrutura demolidas (ou seja,
praticamente uma nova obra). Com efeito, QUESTIONA-SE de quem sera a responsabilidade pela
conclusdo das obras nas cdmaras frias e aquisicdo dos equipamentos correspondentes....Sera da



construtora contratada pela SES para execuc¢do da obra e da prdpria SES, ou da organizagdo
social vencedora do certame ?

i) As obras civis foram consideradas pela SES como entregues em sua totalidade por
parte da construtora ?

j) A Unidade de Salde possui todos os documentos necessarios para o seu efetivo
funcionamento ? Quais sejam: - Projeto Arquitetonico aprovado pela SUVISA (documento fisico,
carimbado pelo setor de aprovacao de projetos); - Alvara de funcionamento; - Alvara Sanitario;
- Certiddo de Uso do Solo? - Certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goias (CERCON); - Licenga Ambiental; - Dentre outros documentos necessario
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Oficio n° 16806/2021 - SES

GOIANIA, 01 de junho de 2021.

Ao Excelentissimo Senhor
ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO

Diretor de Obras Civis
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA
Av. Governador José Ludovico de Almeida n°® 20 (BR - 153, Km 493,5), Conjunto Caigara, Goidnia - Goids

- Brasil - CEP: 74.775-013

Assunto: URGENTE - Solicitacdo de informagdes referentes a infraestrutura do Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano em atenc¢do ao Edital de Chamamento Publico n°01/2021.

Senhor Diretor,

Ao cumprimenté-lo, vimos por meio deste Oficio colocd-lo a par das solicitagdes de
informagdes que aportaram nesta Geréncia (SEI 000020987266), advindas das Organizacdes Sociais que
participam do Edital de Chamamento Publico n°01/2021, pertinente ao Hospital Estadual do Centro-Norte
Goiano, em Uruagu.

Uma vez que a Geréncia de Engenharia, Arquitetura e Manuten¢do nao realizou a
aprovacao dos projetos, nem tampouco a fiscalizacdo da execu¢do do cronograma fisico-financeiro, se faz
necessdria a participagdo da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte na resolugcdo das referidas
questdes, com prazo maximo para resposta se encerrando no dia 02/06/2021, como relatado no Email da
Comissao de Chamamento (SEI 000020987148).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CINTHIA MARCIA RACHID, Gerente, em
01/06/2021, as 10:48, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do
Decreto n° 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por MAURQO THEOBALD, Superintendente, em
01/06/2021, as 11:45, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do
Decreto n° 8.808/2016.
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) ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: GERENCIA DE OBRAS CIVIS

ASSUNTO: URGENTE - Solicitacdo de informagdes referentes a infraestrutura do Hospital Estadual do
Centro-Norte Goiano em atenc¢do ao Edital de Chamamento Puiblico n°01/2021.

DESPACHO N° 1228/2021 - DOC- 06106

Considerando o Oficio n° 16806/2021 (000020987606), da Secretaria de Estado da
Saude, solicitando providéncias em relacdo as "...informagoes que aportaram nesta Geréncia (SEI
000020987266), advindas das Organizagdes Sociais que participam do Edital de Chamamento Puiblico
n°01/2021, pertinente ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruacu. Uma vez que a
Geréncia de Engenharia, Arquitetura e Manutencdo ndo realizou a aprovacdo dos projetos, nem
tampouco a fiscalizacdo da execucdo do cronograma fisico-financeiro, se faz necessdria a participacdo
da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte na resolucdo das referidas questoes, com prazo

mdximo para resposta se encerrando no dia 02/06/2021, como relatado no Email da Comissdo de
Chamamento (SEI 000020987148)" .

Pelas solicitacdes exposta, sabendo que ndo s@o os Uinicos, submetemos essa proposicao
a apreciacio de GERENCIA DE OBRAS CIVIS. Prontificamo-nos a fornecer quaisquer outros
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Ante a0 exposto, envio o autos a GERENCIA DE OBRAS CIVIS lembrando que essa
Diretoria tem prazo mdximo para responder até¢ no JijSSI0GIZ02N

Atenciosamente,

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DO (A) AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, ao(s) 01 dia(s) do més de maio de 2021.

: 'l Documento assinado eletronicamente por ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO,
JEI- fll’ Diretor (a), em 01/06/2021, as 14:58, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e

assinatura

eletrbnica art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

pph http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
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DIRETORIA DE OBRAS CIVIS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4061.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

GERENCIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENGAO

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INTEGRADA
ASSUNTO: Obras Civis - HCN

DESPACHO N¢ 790/2021 - GEAM- 11734

Inauguram os autos e-mail da Comissao de Chamamento da Secretaria
de Estado da Salde, com solicitacao de informacdes referentes a infraestrutura do
Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano em atencao ao Edital de Chamamento
Publico n°01/2021, por o questionamento feito por uma Organizacdo Social.

Em atencdo a solicitagdo em questdo, informamos que as obras de
construcao da Unidade estdo sob responsabilidade da GOINFRA, e desta forma, foi
encaminhado a mesma Oficio n2 16806/2021 - SES (SEI 000020987606) para obter
informagdes sobre a conclusao dos servicos contemplados na obra sob sua

administracao.

Com referéncia aos equipamentos hospitalares, a Coordenacado de
Engenharia Clinica da Geréncia de Engenharia, Arquitetura e Manutencdo esclarece

que:

Questionamento

Parecer GEAM

a) O Edital prevé servigos e metas de
atendimentos para quimioterapia e hospital dia.
Porém, durante a visita técnica nao foram
localizadas as instalagfes necessarias para os
mesmos. QUESTIONA-SE: Esses ambientes
existem? Em caso positivo, onde os mesmos
foram planejados? (se possivel, enviar fotos dos
respectivos ambientes)

Em verificacéo dos projetos constantes no Processo n.? 202000036007868 onde constam as
pranchas de arquitetura e Processo n.? 202000010025860, no qual constam os quantitativos dos
equipamentos médicos, ndo identificamos diretrizes de implantacdo de ambiente de
quimioterapia no Hospital Centro Norte Goiano. Caso haja previsao de implantagao futura,
deverao ser solicitados pela Organizagao Social com base na Portaria 426/2021 - SES, de 06 de
abril de 2021, que institui, na Secretaria de Estado da Saude de Goias - SES/GO, normas para
solicitacdo de repasse de recursos financeiros as Organizagdes Sociais de Salude e/ou
Fundagdes Privadas a titulo de investimento

b) Solicita-se o envio dos projetos de arquitetura e
engenharia da Unidade de Salde para que seja
possivel verificar todas as instalagdes fisicas e
demais condigdes que possam, de qualquer
forma, influenciar sobre a elaboragao da Proposta
de Trabalho, considerando o pouco tempo da
visita técnica (que comegou as 14:30h e terminou
as 18:00h)

Até o momento a GOINFRA nao disponibilizou a esta Secretaria os projetos "as built" que
contemplem alteragdes estruturais que ocorreram no decorrer da obra.

d) Durante a visita técnica, restou constatado que
o SADT da Unidade de Salde nao esta com as
obras civis acabadas e ndo possui nenhum dos
equipamentos desse setor (por exemplo: uma
ressonancia magnética, dois equipamentos de
raios-x, endoscopia, colonoscopia, etc). Com
efeito, QUESTIONA-SE de quem serd a
responsabilidade pela conclusao das obras do
SADT e aquisigao dos equipamentos
correspondentes....Sera da construtora contratada
pela SES para execugéo da obra e da propria
SES, ou da organizagéo social vencedora do
certame?

Os equipamentos da central de diagnéstico porimagem ja estdo em procedimento de licitagao
para aquisi¢do, conforme Processos n.2 202000010031654 - Raio x, n.2 202100010006430
Mamégrafo, Video endoscépio - n.2 202000010032596, n.2 202000010031572 -Tomografo, n.°
202100010021433 -Eletrocardiografo, n.2 202000010032629 - Sistema para Teste Ergométrico,
n.2 202000010036963 - Ultrassom e n.2 202100010005579 Ressonancia Magnética Nuclear.

As adequacOes necessarias para as salas para instalagcoes dos equipamentos de imagem ja
foram encaminhados a GOINFRA através do Processo n.? 200900036001900. Entretanto, os
modelos e marcas dos equipamentos ainda nao estao totalmente definidos. Assim, a GOINFRA
podera confirmar sobre a execugdo da conclusdo das obras necessarias.

e) Na passagem pelo centro cirirgico, notou-se a
auséncia dos focos cirurgicos de teto e também
de infraestrutura para os mesmos, além da falta
de todos os demais equipamentos médicos
hospitalares para funcionamento do CC (por
exemplo: foco cirlrgico de teto e auxiliar, mesas
cirdrgicas, carrinhos de anestesia, monitores,
bisturi eletrénico, etc). Com efeito, QUESTIONA-
SE de quem sera a responsabilidade pela
conclusdo das obras no centro cirlrgico e
aquisigao dos equipamentos
correspondentes....Sera da construtora contratada
pela SES para execucgao da obra e da prépria

Os equipamentos do ambiente Centro Cirlrgico ja estdo em procedimento de licitagdo para
aquisi¢ao, conforme Processo n.2 202000010032406. As contratagdes englobam fornecimento e
instalagdo dos mesmos.

A seguir, uma das clausulas do edital de aquisi¢cao que contempla instalagéao pela empresa
vencedora do pregao:

3.2 — A montagem e instalagdo do(s) equipamento(s) s&do de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, incluido toda logistica de transporte até o local definitivo dos equipamentos, bem
como proceder todas as movimentagdes horizontais e verticais e todos 0s recursos técnicos
materiais, financeiros e de pessoal de apoio que se fizerem necessarios para a execugao dos
servigos a fim de colocar os equipamentos em pleno funcionamento.

A Organizagao Social que assumir a Unidade, eventualmente, podera ser requisitada




SES, ou da organizag&o social vencedora do
certame?

para adequacdes de pequeno porte nos ambientes caso houver necessidade para receber o
equipamento, como por exemplo: ponto de energia com tomada 20A, ponto de rede l6gica, ponto
de ar comprimido, ponto de agua, etc.

f) Restou ainda constatado durante a visita que o
sistema de refrigeragdo do morgue ainda néao esta
concluido. Com efeito, QUESTIONA-SE de quem
sera a responsabilidade pela conclusdo do
sistema de refrigeragdo do morgue....Serad da
construtora contratada pela SES para execugao
da obra e da prépria SES, ou da organizagao
social vencedora do certame ?

Informagédo de competéncia da GOINFRA.

g) Ainda nesta toada, restou verificado que os
ambientes denominados como camaras frias
(tanto no abrigo de residuos, como no setor de
nutricdo) também estavam com as obras
inacabadas, bem como, consequentemente, sem
0s respectivos equipamentos de refrigeracao.
Com efeito, QUESTIONA-SE de quem sera a
responsabilidade pela conclusao das obras nas
camaras frias e aquisi¢cdo dos equipamentos
correspondentes....Sera da construtora contratada
pela SES para execugéo da obra e da prépria
SES, ou da organizagéo social vencedora do
certame

Informagéo de competéncia da GOINFRA.

h) Ja, no setor de CME, notou-se a auséncia dos
principais equipamentos pertinentes ao setor
(autoclaves, termodesinfectoras e lavadora
ultrassodnica), além do fato das paredes que
receberdo os equipamentos de barreira estarem
fechadas em alvenaria, bem como que ndo ha
infraestrutura de esgoto, agua fria, osmose e
elétrica para os equipamentos do setor ora em
comento — o que implicara, sem duvida, na
demolicao das paredes aonde serdo instalados
0s equipamentos e também do piso para
execucgao de toda a infraestrutura demolidas (ou
seja, praticamente uma nova obra). Com efeito,
QUESTIONA-SE de quem sera a
responsabilidade pela conclusao das obras nas
camaras frias e aquisi¢cdo dos equipamentos
correspondentes....Serd da construtora contratada
pela SES para execugao da obra e da prépria
SES, ou da organizagéo social vencedora do
certame

Os equipamentos do CME ja foram licitados e ja existe empresa vencedora. (BAUMER),
conforme informagdes: PREGAO ELETRONICO n.? 055/2021 e CONTRATO N 29/2021 - SES.

Em relagdo a infra estrutura de pré-instalagdo, como conversado em reunido com o fiscal da obra
do HCN, sr. Nilson, sera de responsabilidade GOINFRA sendo os requisitos de obras civis para
as adequagOes dos ambientes ja repassados a GOINFRA., englobando as diretrizes que deverao
ser tomadas para adequar as salas em relagao a estrutura, ponto de energia, ponto de agua,
dreno (agua quente/fria), exaustao, vapor e ponto de ar comprimido. A ser confirmado pela
GOINFRA.

As obras civis foram consideradas pela SES
como entregues em sua totalidade por parte da
construtora ?

N&o. As obras se encontram com 99,75% e 98,70% executadas, porém ainda nao
concluidas, ndo tendo sido recebidas da Construtora pela GOINFRA, assim como nao foram
recebidas da GOINFRA pela SES/GO.

A Unidade de Salde possui todos os documentos
necessarios para o seu efetivo funcionamento ?
Quais sejam:

- Projeto Arquitetonico aprovado pela SUVISA
(documento fisico, carimbado pelo setor de
aprovagao de projetos);

- Alvara de funcionamento;
- Alvara Sanitario;
- Certidao de Uso do Solo?

- Certificado de conformidade do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goias
(CERCONY);

- Licenga Ambiental;

- Dentre outros documentos necessarios.

Informagdes de competéncia da GOINFRA.

Diante do exposto, encaminhamos os autos a Superintendéncia de




Gestao Integrada e a Comissao de Chamamento da Secretaria de Estado da Saude
para ciéncia e demais providéncias.

GERENCIA DE ENQENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENCAO DO (A)
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, ao(s) 02 dia(s) do més de junho de 2021.

- 'I ’ Documento assinado eletronicamente por LUIZ GUSTAVO AQUINO DA COSTA REIS,
E?s!..; lj Engenheiro (a) Clinico, em 02/06/2021, as 17:48, conforme art. 2°, § 2°, 1II, "b", da Lei

eletronica 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

- 'I ) Documento assinado eletronicamente por CINTHIA MARCIA RACHID, Gerente, em
Jel- lll| 02/06/2021, as 17:51, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do
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eletrénica Decreto n° 8.808/2016.

o . http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
:'_'='_ 000021004125 e o cédigo CRC F1D79110.

GERENCIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E MANUTENGAO
AVENIDA TOCANTINS N2 311, 52 E 62 ANDARES - Bairro SETOR CENTRAL -
GOIANIA - GO - CEP 74015-010 - (62)3201-4221.

Referéncia:
Processo n® 202100010023617 SE1000021004125


http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021004125&crc=F1D79110
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) ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE OBRAS CIVIS

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: GERENCIA DE OBRAS CIVIS
ASSUNTO: Solicita informacdes - Hospital de Uruacu.

DESPACHO N2 1024/2021 - OC-GEOCI- 14516

Em atencao ao Despacho n2 1228/2021 DOC (SEI 000020996511), no
que se refere as solicitacdes de informacodes referentes a infraestrutura do Hospital
Estadual do Centro-Norte Goiano, conforme Oficio 16806/2021 SES (SEI
000020987606), solicitamos ao Eng? Nilson Antonio da Silva as devidas andlises e

respostas naquilo que couber, observando-se o prazo estipulado a esta Diretoria
para atendimento.

GERENCIA DE OBRAS CIVIS DO (A) AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, ao(s) 02 dia(s) do més de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON MOREIRA BORGES, Gerente, em
Lj 02/06/2021, as 15:28, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do
Decreto n° 8.808/2016.

GERENCIA DE OBRAS CIVIS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) -
Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4135.

Referéncia:
Processo ne 202100010023617 SEI000021041443


http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021041443&crc=EC87738D
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) ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERENCIA DE OBRAS CIVIS

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: @nome_interessado_maiusculas@
ASSUNTO: INFORMACOES SOBRE O HOSPITAL DE URUACU

DESPACHO N2 1027/2021 - OC-GEOCI- 14516
A
OC - GEOCI

Em atendimento as solicitagées (000020987148), tenho as seguintes informagdes sobre o que
me € pertinente:

6.a - Quimioterapia,ndo faz parte dos projetos contratados pela GOINFRA;

6.b - No CME, o projeto executado esta de acordo com os projetos aprovados na SUVISA, e se
houve alteracdes por parte da SES, porém ja estava aprovado e executado;

6.d - Os ambientes da Ressonancia Magnetica, Tomografia, Raio X, Mamografia, estdo sem
acabamento por falta da definicado dos projetos que serao instalados. Foi passado para
GOINFRA, alguns projetos "exemplo", que ndo seriam os instalados, porem para evitar futura
correcao de servigos, foi optado por esperar a definicdo de quais equipamentos para execugao
dos servicos de revestimento e parede, piso e teto, gases medicinais e fiagdo estdo concluidos;

6.e - Nos centros cirargicos, s6 estavam previstos o que estao instalados com colunas retrateis,
os focus néao fazem parte do contrato.

6.f - No morgue nao esta no contrato da empresa, as camaras frigorificas, com isso foi executado
o0 projeto elétrico contratado;

6.9 - As quatro camaras frigorificas da cozinha, ndo faz parte do contrato, foi executado a infra
estrutura, com instalagdes elétricas para maquinas na laje técnica, faltando os servicos
especializados das camaras;

6.h - O projeto para instalagdes de Autoclaves, Termas, Osmose, foram executados de acordo
com o projeto aprovado na SUVISA, porém houve acréscimos de equipamentos;

6.i - Os servicos de conclusdo do HOSPITAL , ndo foram concluidos devido o uso para
Atendimento a COVID;

-Projetos aprovados na SUVISA, estdo no arquivo da GOINFRA;(Gerencia de Projetos)



- Alvara de funcionamento - devera ser retirado quando do inicio da ocupacao da obra, pela SES
ou quem for utilizar;

- Certidao de uso do solo, esta na GOINFRA(Gerencia de Projetos);

-Certificado dos Bombeiros(CERCON), s6 sera expedido pelo Corpo de Bombeiros, apés a
execucao dos servicos de alteragdes nos projetos, para aprovagao no Corpo de Bombeiros €
que sera solicitada a visita de vistoria para emissdo do CERCON,e estes servigos foram
suspensos até a liberacédo do Hospital, projeto so foi aprovado em Fevereiro de 2021;

- Licenga ambiental, existe e esta anexa ao processo de medicao.

GERENCIA DE OBRAS CIVIS DO (A) AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, ao(s) 02 dia(s) do més de junho de 2021.

’*I“ Documento assinado eletronicamente por NILSON ANTONIO DA SILVA, Gestor (a) de
ﬂg!ﬂ t:;T_'] Contrato, em 03/06/2021, as 18:12, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
eletrdnica 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

4:_ http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
iz# acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador

GERENCIA DE OBRAS CIVIS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) -
Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4135.

Referéncia:
Processo n? 202100010023617 SEI000021055109



http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021055109&crc=74DABE74
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) ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
ASSUNTO: Resposta ao Oficio n2 16806/2021-SES

DESPACHO N2 1250/2021 - DOC- 06106

Em atencao ao Oficio n? 16806/2021-SES, encaminham-se as
informacgdes via despacho n? 1027/2021-0C -GEOCI (000021055109).

Sem mais, volvam-se os autos a GEAM-SES.

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DO (A) AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, ao(s) 03 dia(s) do més de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO,
lj Diretor (a), em 03/06/2021, as 22:23, conforme art. 2°, § 2° III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢
art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

i "::-:'!l A autenticidade do documento pode ser conferida no site
i g2

E' http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
ki "1!'_'='_ 000021055513 ¢ o c6digo CRC D529AEES.

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) -
Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775 013 -(62)3265-4061.

Referéncia:
Processo n® 202100010023617 SEI000021055513


http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021055513&crc=D529AEE8
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ESTADO DE GOIAS

Secretaria de i
Estado da ’
Salde k
ey
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INTEGRADA

PROCESSO: 202100010023617
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
ASSUNTO: SOLICITACAO

DESPACHO N¢ 3199/2021 - SGI- 03079

Versam os presentes autos sobre e-mail da Comissao de Chamamento
da Secretaria de Estado da Saude, com solicitacao de informacdes referentes a
infraestrutura do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano em atencao ao Edital de
Chamamento Publico n°01/2021, por o questionamento feito por uma Organizacao
Social.

Os autos aportaram nesta Superintendéncia de Gestao Integrada, por
meio do Despacho n. 790/2021 - GEAM (v. 000020996511) da Geréncia de
Engenharia, Arquitetura e Manutencao, informando sobre o0s equipamentos
hospitalares, bemcomo o Despacho n¢ 1027/2021 - OC-GEOCI
(v. 000021055109), da Geréncia de Obras Civis, em resposta ao Oficio n2
16806/2021 - SES (SEI 000020987606).

Isto posto, envio os autos a Comissao Interna de Contratos de
Gestao em Servicos de Saude - CICGSS para conhecimento e prosseguimento
do feito.

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INTEGRADA DO (A) SECRETARIA DE
ESTADO DA SAUDE, ao(s) 07 dia(s) do més de junho de 2021.

'I . Documento assinado eletronicamente por MAURQO THEOBALD, Superintendente, em
;{E!& llll 07/06/2021, as 11:38, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do
Decreto n° 8.808/2016.

eletrénica

= 1‘1':1,"7525 A autenticidade do documento pode ser conferida no site
’_]:E-',Fr'-#?l-? http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
Fﬁr_'-‘ B acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador

R 000021067662 ¢ o c6digo CRC C6443A28.

SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INTEGRADA
RUA SC 1 299, - Bairro PARQUE SANTA CRUZ - GOIANIA - GO - CEP 74860-270
-(62)3201-3721.



http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000021067662&crc=C6443A28
tel:(62)3201-3721

Referéncia:
Processo n® 202100010023617 SEI000021067662



