
ANEXO IV

CARTA PROPOSTA - LOTE 01

Data: 06/03/2023

Tomada de Preços n° 001/2023

À Comissão Permanente de Licitação da SESIGO

Prezados Senhores,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CPJ/MF no 23.982.490/0001-74, sediada na Rua

0-59, no 146, Qd. 102, Lt. 24, Setor Sudoeste, CEP 74305380, Goiânia - GO,
tendo examinado o Edital, vem apresentar sua Proposta Comercial para

execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo

esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de

orçamento constante em nossa proposta, cujo preço global para o Lote 01, com

incidência de BDI, é de R$ 755.840,00 (setecentos e cinquenta e cinco mil,
oitocentos e quarenta reais), de acordo com a pormenorização de seus valores

nas Planilhas em anexo.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e

equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,

todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e

indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste

edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o

que estabelece a planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo,

projetos e demais orientações constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta não é inferior

a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de Ç4.
sua abertura;

ROBERTA XAVIER

PELISSARI

TOMAZ:004080801
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EMBRAL EV

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1a

qualidade, e ainda que a variação de quantidades será de nossa inteira

responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 12 (doze) meses.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o

memorial descritivo e cronograma físico-financeiro constante deste edital. O

preço dos serviços constantes em nossa proposta é fixo e irreajustável.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e

instalação de elevador de passageiros, prestação de serviços de manutenção
corretiva no monta-carga, manutenção preventiva dos equipamentos, bem

como adequações necessárias no espaço físico para instalações dos

equipamentos na Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez

Barbosa (CEMAC), sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor

preço, para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Saúde de

Goiás (SES), conforme Termo de Referência, Projetos Básicos, Orçamento
Resumo e Detalhado da Obra, Cronograma Físico Financeiro e Memorial

Descritivo da Obra e Especificações técnicas, que integram este Edital,

independentemente de transcrição, que integram este edital, independente
de transcrição.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO - LOTE 01
____

ITEM

_________

SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
I VALOR

____________I
VALOR TOTAL

IUNITÁRIO GLOBAL

Elevadores de

passageiros com
06 ou mais

Instalação
paradas,

de
localizado no

UN 01 R$ 755.840,00 R$ 755.840,00
Central Estadual

elevadores
de Medicação de

Alto Custo Juarez

Barbosa -

CEMAC
____

_________ _____ _______
___________ ____________

VALOR TOTAL - LOTE 1: R$ 755.840,00

Valor Total desta Proposta: R$ 755.840,00 (setecentos e cinquenta e cinco

mil, oitocentos e quarenta reais).
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Tomada de Preços n°: 001/2023
Data Abertura:

Hora: 09:00h
07/02/2023

Local: Secretaria de Estado da Saúde, na Gerência de Compras
Processo n°:

Governamentais, na Av. SC 1. n° 299 - Parque Santa Cruz, Goiânia -

202200010021802
GO, 74860-260.

Nome da Empresa: Empresa Brasileira De
Razão Social: EMBRALEV ELEVADORES

Elevadores Ltda

Endereço da Empresa: Rua C-59, n° 146, Qd

102, Lt 24, Setor Sudoeste CEP 74305380, CNPJ n°: 23.982.49010001-74

Goiânia - GO.

Telefone: (62) 3663-5161 Inscrição Municipal: 4153782

Nome do Responsável Legal: Roberta Xavier
CPF: 004.080.801-75

Pelissari Tomaz

Rg: 660.646 End. Residencial: Rua C-56, esquina com

RUA 0-44, n.° 89, Qd. 103, lote 04, setor

Orgão Exp.: SSP/TO Sudoeste, em Golânia-GO

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3642 C/C: 975-3

Banco: Banco do Brasil Agência: 3648-X C/C: 5000556-6

Telefone: (62) 99155-7006 Fax: Cel: (62) 9127-7502

E-mail: admQotembralev.com.br

ROBERTA XAVIER

PELISSARI

TOMAZ:004080801 7

5

Goiânia - GO, 06 de março de 2023.

W
Assinado de forma digital por ROBERTA

XAVIER PEUSSARI TOMAZ:O040808Ol 75

ON: c=BR, o=ICP -Brasil, ou=Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF

Al, ou=(EM BRANCO), ou=20099940000197,

ou=videocorrferericia, cri=ROBERTA XAVIER

PEL ISSARI TOMA7:004080801 75

Dados: 2023.03.06 20:39:28 -0300

ROBERTA XAVIER PELISSARI TOMAZ

Sócia Administradora

CPF N°004.080.801-75

EMBRALEV ELEVADORES LTDA

CNPJ N° 23.982.490/0001-74
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EMBRALEV

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 23.982.490/0001-74

Cliunto SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Obra: INSTALAÇÃO DE ELEVADORES DATA: 411112022

Loca
Central Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Earbosa -

2122%

Errdnreço: Rua 16, 97 -St. Central, Go/On/a - GO, CEP: 74015-020 EDt REDUZIDO 1098%

ItoferOncia: GOINFRA - SETEMBRO/2022 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI- SETEMBRO/2022 NÃO DESONERADA

PLANILHA CALCULO BDI -ONERADO

OBS: EDI ONERADO - ATENDENDO O ACORDÃO N2622/2013 TCU -

PLENARIOIPORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

BDI PARA OBRAS

ITENS

________

SIGLAS % ADOTADO

\DMINISTRAÇÁO CENTRAL AC 4,00%

LUCRO L 7,20%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,37%
SEGUROS S 0,05%
GARANTIAS 0/ 0,06%
RISCOS R 0,97%
COFINS CD 1,86%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MU ISS 4,45%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA) CPRE 0,00%

PIS PIS 0,41%

SOl SEM DESONERAÇÃO BOI ONER. 21,22%

PLANILHA CALCULO BDI - ONERADZ - REDUZIDO

MATERIALIEQUIPAMENTr3S
_______

085: BOI RUZIDO ONERADO - ATENDENDO O ACORDÃO N°2.622/2013 -

TCU - PLENARIO/PORTARIA 449/2016 PR-AGETOP
_________________

BOI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

ITENS SIGLAS

______

%ADOTADO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,45%

LUCRO L 4,80%
DESPESAS FINANCEIRAS OF 0,37%

SEGUROS S 0,03%

GARANTIAS 0/ 0.03%

RISCOS R 0,56%
COFINS CO 1,12%

TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MU LS 0,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIOENCIÁRI) CPRB 0,00%
P/S PIE 0.24%

BOI REDUZ/DO SEM DESONERACAO BOI ONER. 10,98%

(;\9.&; GO1
(1+AC+SfR+G)(1+DF)1+L;

BDIo

Oco O3

Onda:

AC taxada adrciiãstrdçãx central

S taxado seçxxos

P taxo de riscos

O = raxa dx goranrias

OF = luxado daspesas Íurancxoas

L = raxa de ucra!ioircioemçOo
= roxo da inciddexco de nrçixstxs Ins, COFINS. CPRO 099)

PAULO DINIZ TOMAZ Acitnadodr txrinx dialtal Por PAULOOINIZ

iOMAL lit JLIVE/905sadssaolsn

DEON:
..IlE s=tCP-Nrastt

krrr'irx Federal to trxr))- 00, oii=0111 e-rIS

OLIVEIRA95835539 13
Me-, Ira

ox=vidreaxnfrirccx. co-PAULO 0/rItZ

TOMAZ DE ct.lVclscgsxassxglia

of 0udxc2023.03.00, xo:rcox-ogoo'

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA-ME

CNPJ: 23.9E2.49O/OOO- 74

Paulo Diniz Tamaz de Oliveira

CPF N 958.355.391-34

Sócio-Administrador

Eng° Pau$oDTonZde Overa

CREA-GO 1000113558D
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EMBRALEV

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 23.982.490/0001-74

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Obra: IMSTALAÇÁO DE ELEVADORES DATA: 4/11/2022

Local: Central Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa - CEMAC BDI: 21,22%

Endereço: Rua 16,97- St. Central, Goiânia - GO, CEP: 74015-020 BDI REDUZIDO: 10,98%

Referência: GOINFRA - SETEMBRO/2022 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - SETEMBRO/2022 NÃO DESONERADA

ORÇAMENTO ONERADO

ITEM

______

TA8ELA

_______

CÓDIGO SERVIÇOS UNj QUAN. MAT
TOTAL

MATERIAL
J MÃO DE

OBRA

TOTAL MÂO

I DE OBRA

PREÇO

I UNITÁRIO
BOI

__________

SUB-TOTAL

SEM BDI

__________

SUB-TOTAL

COM BOI

-

%

TOTAL
______ _______ ________________________________________________________

SERVIÇOS PRELIMINARES 21.237,77 25.744,26 3,20%

1.1

_______

GOINFRA

_______

20200

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE

LIMPEZA PERMANENTE DAOBRA -ÁREAS

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

-

M2 219,19

________

7,21

_________

1.560,37

________

-

________

-

_________

7.21 21,22% 1.580,37 1.915,72 0,24%

1.2 GOINFRA 21301

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26, AFIXADA

EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6XI2CM) -

PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 377,82 2.833,65 3,05 22,88 380,87 21,22% 2.856,53 3.462,66 0,43%

1.3 COMP.O1
TAPUME PARA FECHAMENTO DE ACESSO A PORTA DE

ELEVADORES NOS ANDARES -

Un 13,00 73,42 954,48 39,62 515,10 113,04 21,22% 1.469,57 1.78141 0,22%

1.4

_______

GOINFRA

_______

21602
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOSNISITAS (<20

EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
M2 218,19 40,31 8.835,62 - - 40,31 2122% 8.835,62 10.710,47 1,33%

1.5

______

GOINFRA

_______

270501 LIMPEZAFINALDEOBRA-(OBRASCIVIS) M2 412,61

________

1,53

________

631,29

________

1,87

________

771,58

________

3,40 21,22%

____________

1.402,87

__________

1.700,55

-

0,21%

1.6 COMP.03 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E AS-BUILT H 30,00 - - 169,76 5.092,80 169,76 21,22% 5.092,80 6.173,45 0,77%
______

TRANSPORTES
-

1.198,17 1.452,41 0,18%

2.1 GOINFRA 30105
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA
NCLUSO A CARGA MANUAL

________

70,00

________

1.074,04

________

8,09

________

124,13

_________

78,09 21,22% 1.198,17 1.452,41 0,18%

MÃO DE OBRA -INSTALAÇÃO ELEVADORES 123.263,14 149.418,64 18,60%

3.1

______

GOINFRA

_______

250101 ENGENHEIRO -(OBRAS CIVIS) -CIVIL H 308,00

________

-

________

-

________

8488

________

26.143,04

________

84,88 21,22% 26.143,04 31 .690,39 3.94%

3.2 GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.540,00 - - 23,64 36.405,60 23,64 21,22% 36.405,60 44.130,59 5.49%

3.3 SINAPI 91677
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 256,67 1,54 395,27 107,69 27.640,43 109,23 21,22% 28.035,70 33.98466 4,23%

3.4

_______

GOINFRA

________

250101 ENGENHEIRO -(OBRAS CIVIS) -CIVIL (MECÂNICO) H 385,00

________

-

________

-

________

84B8

________

32.678,80

_________

84,88 21,22%

____________

32.678,80

___________

39.61299 4,93%

_______ ________

EQUIPAMENTO NOVO
________ ________ ________ _________

-

465.619,00 616.735,61 70,24%

PAU DINIZ A,,i,,.olo 291331 400 PAULO
DINIZ 6056706 6000JIPAOSILS690 14

A') TOMAZ DE

OLIVEIRA:9583
C-CPA Al IAM 3309(01.

MOn0NIA

55391 34
DOMA! Ut ALIOLIPOM 0301631 04

Dod



ELEVADOR DE PASSAGEIROS 1(7 PARADAS) - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TRAÇÃO CAPACIDADE 600

KG, VELOCIDADE BOM/MINUTO, PARA TRAÇÃO 1:11, COM 07

(SETE) PARADAS, COM QUADRO DE COMANDO WVF

220V/360V, COM SISTEMA DE RESGATE AUTOMÁTICO, INCLUSO

FIAÇÕES DE PAVIMENTO E CABINA, QUADRO DE FORÇA COM

ATERRAMENTO INDEPENDENTE DO EDIFICIO NO POÇO,
PESADOR DE CARGA COM INDICADOR NA CABINE, LIMITADOR

DE VELOCIDADE, BOTOERIAS DE PAVIMENTO COM BOTÃO DE

COMANDO RESISTENTE E VISOR LPD/ICD EM INOX 304,

COTAÇÃO BOTOEIRA TOTEM DE CABINA DE ALTA RESISTÊNCIA
4.1 UN 1,00 264.120,00 264.12000 105.640,00 105.640,00 230.000,00 10.98% 230.000,00 255.249,87 34,70%

INFORMAÇÃO DE CAPACIDADE LICENCIADA, PORTA DE CABINA

DE ALTO FLUXO DE PASSAGEIROS COM ABERTURA CENTRAL

VVVF, PORTA DE PAVIMENTO COM ABERTURA CENTRAL EM

AÇO INOXIDÁVEL, FREIO DE SEGURANÇA, GUIAS DE CABINA E

DE CONTRAPESO, ESTRUTURA DE CABINA E CONTRAPESO,

CONTRAPESO, DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO ANTIGO

EXISTENTE E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL INDICADO NO TERMO

DE REFENCIA. INCLUSO GARAGTIA DE 12 (DOZE) MESES E

MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DURANTE O PERIODO DE

GARANTIA

ELEVADOR DE PASSAGEIROS 2(6 PARADAS) - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÂO DE CONJUNTO DE TRAÇÃO CAPACIDADE 600

KG, VELOCIDADE BOM/MINUTO, PARA TRAÇÃO 1:11, COM 07

(SETE) PARADAS, COM QUADRO DE COMANDO WVF

220V/380V, COM SISTEMA DE RESGATE AUTOMÁTICO, INCLUSO

FIAÇÕES DE PAVIMENTO E CABINA, QUADRO DE FORÇA COM
ATERRAMENTO INDEPENDENTE DO EDIFICIO NO POÇO,

PESADOR DE CARGA COM INDICADOR NA CABINE, LIMITADOR

DE VELOCIDADE, BOTOERIAS DE PAVIMENTO COM BOTÃO DE

COMANDO RESISTENTE E VISOR LPDIICD EM INOX 304,

4.2
COTAÇÃO BOTOEIRATOTEM DE CABINA DE ALTA RESITENCIA

UN 1,00 218.729,30 218.72930 93.741,18 93.741,18 220.000,00 10,98% 220.000,00 244.152,05 33,19%

INFORMAÇÃO DE CAPACIDADE LICENCIADA, PORTA DE CABINA

DE ALTO FLUXO DE PASSAGEIROS COM ABERTURA CENTRAL

VWF, PORTA DE PAVIMENTO COM ABERTURA CENTRAL EM

AÇO INOXIDÁVEL, FREIO DE SEGURANÇA, GUIAS DE CABINA E

DE CONTRAPESO, ESTRUTURA DE CABINA E CONTRAPESO,

CONTRAPESO, DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO ANTIGO

EXISTENTE E TRANSPORTE ATE O LOCAL INDICADO NO TERMO

DE REFENCIA. INCLUSO GARAGTIA DE 12 (DOZE) MESES E

MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DURANTE O PERiODO DE

GARANTIA

PAULO DINIZ

TOMAZ DE

0L1VE1RA95835 c::;
539134
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PORTA DO ELEVADOR MONTA CARGA: FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO DE PORTAS DE PAVIMENTO QUE DISPENSE O

4.3
COTAÇÃO USO DE ROLDANAS E CABOS DEAÇO.O MONTA CARGA

UN 1,00 10.933,30 10.933,30 4.685,70 4.685,70 15.619,00 10,98% 15.619,00 17.333,69 2,36%
03 POSSUI AS DIMENSÕES: LARGURA 1400MM, COMPRIMENTO

1200MM, ALTURA ÚTIL hOD MM, ABERTURA ÚTIL DAS PORTAS

800MM E S (CINCO) PARADAS

5
_______ ________

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 33.656,15 40.787,73 5,08%

5.1 GOINFRA 20117 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
M2 7.20

________

-

________

-

________

4,72

________

33,98

________

4,72 2122% 33,98 41,20 0,005%
C/TRATE CB.E CARGA

COlHERA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 75,20 9,92 745,98 17,98 1.352,10 27,90 21,22% 2.098,08 2.543,28 0,32%

5.3 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 11180 1,92

-

214,66 9,26 1.035,28 11,18 21,22% 1.249,94 1.515,17 0,19%

5.4 GOINFRA 261005 PINTURACOMSELADORACRILICO M2 111,80 1,11 124,10 0,93 103,98 2,04 21,22% 228,07 276,47 0,03%

5.5 GOINFRA 261001 PINTURA LATEXACRILICO 2 DEMAOS M2 111,80 5,02 561,24 7,50 838,51 12,52 21,22% 1.399,75 1.698,77 0,21%

5.6 GOINFRA 261006 PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR M2 432,17 4,26 1.841,03 4,36 1.884,24 8,62 21,22% 3.725,27 4.515,75 0,56%

5.7 SINAPI 102491
PINTURA DE RISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2

Ml 66,53 12,11 805,68 7,14 475,02 19,25 21,22% 1.280,70 1.552,46 0,19%
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

5.8 GOINFRA 180204 PORTA CORTA FOGO COMPLETA - P90 UN 1,00

________

1.976,90

_________

1.976,90

________

80,80 80,80 2.057,70 21,22% 2.057,70 2.494,33 0,31%

5.9 GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERROC/FUNDOANTICOR. M2 17,88 10,06 179,87 14,16 253,18 24,22 21,22% 433,05 524,94 0,07%

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE ibM DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M,

5.10 SINAPI 99839 TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS M 5,55 326,51 1.812,13 183,82 1.020,20 510,33 21,22% 2.832,33 3.433,33 0,43%

CHATAS EM FERRO DE 32X4,BMM, FIXADO COM CHUMBADOR

MECÂNICO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 4
5.11 SINAPI

_____

101908

______

KG,CLASSEBC-FORNECIMENTOEINSTALAÇÁO
UN 1,00 192,11 192,11 15,70 15.70 207,81 21,22% 207,81 251,91 0,03%

NSTALAÇÂO TELA PARA SEPARAÇÃO DAS CAIXAS DOS

- -

5.12

- _______

COMI'. 02

_______

ELEVADORES
Ml 45,05 86,62 3.901,84 273,31 12.311,07 359,93 21,22% 16.212,91 19.653,16 2,45%

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 19- ARO.
- ________ ________ ________ ________ ________

____________ ___________

5,13 GOINFRA 100201
ICALH:4ARML+100KG DE C11M3)

M° 4,20 26,33 110,59 26,62 111,80 52,95 21.22% 222,39 269,58 0,03%

5,14 GOINFRA 120208 MPERMEABILIZACAO-ARGAM.SINT.SEMI-FLEXIVEL M° 68,00

________

11,90

________

809.20

________

12,72

________

864,96

________

24,62 21,22%

____________

1.674,16 2.029,40 0,25%

MAODEOBRA-MANIJTENÇÃOMESAL - 17.894,30 21.691,33 2,70%

6.1

_____

GOINFRA

______

250101 ENGENHEIRO -(OBRASCIVIS)-CIVIL(MECÂNICO) H 95,00 I -

J - I 84,88 8.063,60

_______

84,88 21,22% 8.063,60 9.774,63 1,22%

6.2 SINAPI 91677
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

H 90,00 I 1,54 138,60 107,69 9.692,10 109,23 21,22% 9.830,70 11.916,70 1,48%
______ ________

COMPLEMENTARES I I I I
________ ________

TOTAL
____________

8$ 662.868,53

__________

8$ 755.840,00 100,00%

Asoioado de forma digital por PAULO DINIZ
-

TOMAZ DE OLIV[IRA:95835539134 O O3PAULO DINIZ TOMAZ ,
ON: cBR, oICP-BrasiI, oa=Se,retaria da Rece,ta

Federaldo Bra,il - RFB, oaRFB e-CPfA,
DE oa=(fM BRANCO). ou=200R99400001R7,

ou=v:deoconfererrria, co-PAULO DINIZ TOMAZ

OLIVEIRA:95835539 134
Dado,: 2023.03CR 20:2S:45 .0300'

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA-ME

CNPJ: 23.982.490/0001-74

/
Paulo Diniz Tomaz de Oliveira

CPF N° 958.355.391-34

Sócio-Administrador

°PaoDinizToinazdeOira
CREA-GO 1000113558D



EMBRALEV

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 23.982.490/0001-74

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Obra: INSTALAÇÃO DE ELEVADORES DATA: 411112022

Local: Central Estadual de Medicaçao de Alta Custo Jijarez Barbosa - CEMAC BOI: 21,22%

Endereço: Rua 18, 97 -St. Central, Golania - GO, CEP: 74015-020 BOI REDUZIDO 10,98%

ReferEncia: GOINFRA - SETEMBROI2O22 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - SETEMBROI2Ø22 NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE R1IFERÊNCIA / CONPOSIÇÔES

Código COME. SI

Deoo 'leão TAPUME PARA FECHAMENTO DE ACESSO A PORTA DE ELEVADORES NOS ANDARES

Unidade 000

Item Tabela Código Demrição doo Sereãçoo Unid. Qoanr
obra IRS)

MatorlalTolal(R$) oal
VolorTolal

I GOINFRA 1160 PREGO ISXIS KG 0,05 19,90 Tao 1,05 0.00 1,05

2 GOINFRA 1003 PREGO 10030 KG 0,04 05,10 0,00 1,06 0.051 1,06

3 GOINFRA 1963 RIPA GE MADEIRA Sol 0 2,00 2,60 0,00 5,25 0,00 5,20

4 GOINFRA 1959 SARRAFO DE MADEIRA 10CM M 1,50 9,60 0,00 12,95 0.00 12,90

5 001NFRA 1695 COMFENOA000ESINAOOCDLA FENÓLICA 0MM 2,2701,1 0 2,42 22,03 0,00 53,3 1 0,05 53,31

0 OOINFRA 19 CARPINTEIRO II 1,20 5,00 20,55 0,00 23.07 25,02

7 OOIN'FR,°, 5 SERVENTE H 1,17 0,00 12,44 0,00 14.55 14,55

VALOR TOTAL 73,42 39,61 113,44

Código COME 02

Doaciltalo INSTALAÇAO TELA PARE SEPARAÇÃO DAS CAIXAS DOS ELEVADORES

tlnidod, 02

item Tabela Código Deerlç6o dei terviçai Cold. QualM.
obro(RS)

Matelal Total(RS) obra Total
VilorTotal

1 SINAPI 7162

TELA DE AIREOSE GALVANIZADA QUADRANGULAR l

LOSANGOLAR,PIO 3,4 Misl(10 0900), MALHA OXS CM. H" 2

M

012 1,02 05,65 000 60.90 0,00 66,96

2 GOISPRA 21 SERRALHEIRO H 0,20 0,00 20,99 0,00 171.30 171,30

3 GOINFRA S SERVENTE H 1,20 0,00 12,44 0,00 102,01 102,01

4 GOINFRA 2246 ELETR0002.5 OK KG 0,14 27,63 (1,00 3.77 0,00 3.27

5 GOINFRA 2719 METALON 20 X 20 CHAPA 15 KG 2,23 12,73 0,00 13,04 0.00 13,04

6 GOINFRA 334 DISCO DE CORTE DIAM. 515'- lO" UN 0,17 10,93 0.00 1,85 0,00 1,05

7 GOINPRA 254 DIECODEDESRASTE719" PICONCIFERIFO( '4' X7") UN 0,00 10,71 5,00 0,99 0,00 0,99

VALOR TOTAL 06,62 273,01 359,83

Código COME. 03

Deonlodo ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E AU-BUILT

Unidade H

item Tabela Código Detarlada dos SeoO'tçot Cold. Quimo.
Material

obra (110)
Material Totai(R$) obra Total

Valor Toiai

01 GOINFRA 250(01 ENGENHEIRO - 5001AS CIVIS) H 1.00 0,00 54,89 0,00 54,98 11,10

02 GOINFEA 255101 ENOENI90IRO-(DBEAS CIVIS) (MECAFECO) H 1,00 0,00 04.09 0,00 64,05 94,09

VALORTOTAL 000 169,76 169,76

0n,nododeIma5i,lcl pn PAULO 15911

PAULO DINIZ TOMAZTOMOU
000I050IRA:01939030134

RN: s-Il o-I[P.8so4l. os-Sosseo,,o da teseSa

DEFo4,,al
dosroOl .9's, ooo5F8.CPFA1.

os-fEB 100NCO), ,X,-UOUo'a94UUOOl(/.

oOo0ld,or00lss,000. os..PAOI.00INI000990

OLJVEIRA.95835539134 000lAOEB:00030030lso

9ods: 7001 (100 20.00:14,0150'

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA-ME

CNPJ: 23.982.490/0001-74

Paulo Diniz Tomaz de Oliveira

CPF N° 958.355.391-34

SÓCIO-Administrador

Eng° Pauio DüzTomaZde Oveira
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EMBRAL EV

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 23982490/0001-74

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Obra: INSTALAÇÃO DE ELEVADORES DATA: 4/11/2022

Local: Central Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa - CEMAC BOI: 21,22%

Endereço: Rua 16,97 -St. Central, Goiânia - GO, CEP: 74015.020 10.98%

Rcf,rêncl,. GDINFRA-SETEMBRO/2022 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI-SETEMBRO/2022 NÃO DESONERADA

CRONOORAMA FÍSICO-FINANCEIRO .INSTALAÇÃO
__________ __________

ITEM SERVIÇOS VALOR 'A

_________

1' MÊS % 2' MÊS % 3' MÊS % 4' MÊS %

_________

5' MÊS
______

%

_________

5' MÊS %

__________

7' MÊS %

1
PRELIMiNARES

RS 2574426 3,20% R$ 13.221,26 51,36% 10$ 1.926,65 7,49% 65 1.926,65 7,49% R$ 1.928,65 7,49% 85 1.928,65 7,45% 6$ 1.928,65 7,49% 6$ 3.810,49 14,80%

2 TRANSPORTES R$ 1.452,41 0,18% 9$ 207,49 14,29% 6$ 207,49 14,29% 6$ 207,49 14,29% R$ 207,49 14,29% 1$ 207,49 14,29% 8$ 20749 14,29% 65 207,49 14,29%

3

MAO DE OBRA -

INSTALAÇÃO
ELEVADORES

R$ 149.418,64

______________

16,60% 95 21.345,62 14,29% R5 21.345,52 14,29% 8$ 21.345,52 14,29% 6$ 21.34552 1429% R$ 23.345,52 14,29% 6$ 21.345,52 14,29% 8$ 21.345,52 14,29%

4 EQuIPAMENTO NO R$ 516,73561 70,24% R5 51,673,56 1000% 65103.347,12 20,00% RS 103.547,12 20,110% R5 103.347,12 20,00% 95 51.673,S6 10,00% R$ 51.673,56 10,00% 0551.673,56 10,00%

5

SERVIÇOS

COMPLEMENTARE 0540.797,73 5,08% 654.481,02 1098% 9512.622,20 30,94% R$ 12.15324 29,79% R5 5.809,40 1424% R$ 2.637,92 6,47% 6$ 1.931,49 4,73% 0$ 1.626,26 3,99%

TOTAL COM BOI 8$ 734 143 66 9730,4 6$ 9092885 1239% 16$ 139 45098 1899% 6$ 138 982 02 18934 6$ 132 639 18 1807,6 6$77 793 14 1060% 6577 086 71 00504 6$ 7866332 10714

ACUMULADO
_____________

8$ 90.923,85 12,39% 16$ 230,379,83 31,38% 8$ 369.3e1,B5 50,31% 6$ 502.000,03 68,38% R$ 579.793,17 78,97% 6$ 656.879,87 89,48% 6$ 734.148,66 000,00%

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Obra: INSTALAÇÃO DE ELEVADORES -MANUTENÇÃO DATA: 4/11/2022

Local: Central Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa - CEMAC BOI: 21,22%

Endereço: Rua 16,97- St. Central, Goiânia - GO, CEP: 74015-020 10,98°il

DaI, l3asc: GOINFRA-SETEMBRO!2022 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI-SETEMBRO!2022 NÃO DESONERADA

_______________

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MANUTENÇÃO ( A PARTIR DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO)
ITEM SERVIÇOS VALOR 'A 1' MÊS 'Á 2' MÊS % 3' MÊS % 4' MÊS % 6' MÊS 'Á 6' MÊS 'A 7' MÊS %

6

MAO DE OBRA -

MANUTENÇÂO
MESAL

0$ 21.691,35 2,70% 05 1.607,61 8,33% 9$ 1.607,61 8,33% 65 1.807,61 8,33% 6$ 1.807,01 8,33% 65 1.807,61 8,33% 6$ 1.80761 6,33% 8$ 1.807,61 8,33%

TOTAL COM BOI

_________________________________________________________

6$ 21.691,33 2,70% 6$ 1.807,61 8,33% 16$ 0.807,61 8,33%

___________

8$ 1.807,61 8,33%

__________________

5$ 1.807,61 8,33%

__________________________________________________________

6$ 1.807,61 8,33% 6$ 1.807,61 8,33% 6$ 1.807,61 8,35%
ACUMULADO 6$ 1.807,61 8,33% 16$ 3.615,22 16,67% 5$ 5.422,83 25,00% 657.230,44 33,33% 6$ 9.038,06 41,67% 6$ 10,845,67 50,00% 16$ 12.653,28 58,33%

cc'
PAULO DINIZ TOMAZ

DE
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ITEM SERVIÇOS 8' MÊS °h 9' MÊS % 10' MÊS % 11' MÊS % 12' MÊS %

6

MÃO DE OBRA -

MANUTENÇÃO
MESAL

8$ 1207,61 8,33% ES 1207,61 8,33% ES 1.807,61 8,33% 8$ 1807,61

___________

8,33%

___________________________

8$ 1.807,51 8,33%

TOTAL COM BOI

____________________________________________________________________

6$ 1,807,61 8,33% 6$ 1,807,61 8,33% R$ 1.81)7,61 8,33% 8$ 1.807,61 8,33% 6$ 1.807,61 8,33%

ACUMULAOO 6$ 14,460,89 66,67% 8$ 16.268,80 75,00% R$ 18.076,11 83,33% 6$ 19.883,72 91,67% R$ 21.691,33 100,60%

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Obra: INSTALAÇÃO DE ELEVADORES -MANUTENÇÃO DATA: 411112022

Local: Central Estadual de Medicação de Alto Custo ,Juarez Barbosa -CEMAC BDI: 21.22%

Endereço: Rua 16, 97 -St. Central, Goiânia -DO, CEP: 74015-020 10,98%

Data 1Qe: OOINFRA-SETEMBROI2O22 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI-SETEMBRO/2022 NÃO DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO GERAL
_________ ______ _________ _________

ITEM SERVIÇOS VALOR % 1'MÊS % 2'MÊS % 3'MÊS % 4'MÊS % 5'MÊS '/, 6'MÊS i 7'MÊS '

1
RES

RS 25,744,25 320% IRS 13.221,26 1,75% 95 1.928,65 0,26% 8$ 1928,65 0,26% 8$ 1.92855 0,26% R$ 1.928,65 0,26% 8$ 1928,65 0,26% 8$ 3.810,49 0,50%

2 TRANSPORTES 85 1.452,41 0,16% 8$ 207,49 0,03% 85 207,49 0,03% 85 207,49 0,03% 85 207,49 0,03% 95 207,49 003% 6$ 207,49 0,03% 8$ 207,49 0,03%

3

MÃO DEOBRA -

INSTALAÇÃO
ELEVADORES

R$ 149.418,64 18,60% 8521.345,52 2,82% 5$ 21.345,52 2,82% 9$ 21.045,52 2,82% 8$ 21.341,52 2,82% 8$ 21.045,52

______________

2,82% 8$ 21.345,52

_____________

2,52% R$ 21.345,52

______________

2,82%

4 EQUIPAMENTO NO

_____________

8$ 516.735,61 70,24%

_____________

8$ 51.673,56 6,84%

________________________

R$ 103.347,12 13,67%

_____________

95103.347,12 13,57%

______________

R$ 103.347,12 13,67% 8$ 81.673,56 5,64% 8$ 51.573,55 6,84% 8$ 51.673,56 684%

5

SERVIÇOS

COMPLEMENTARE 9$ 40.797,73 5,08% 8$ 4.481,02 0,59% 95 12.622,20 1,67% 9$ 12,158,24 1,61% 8$ 5.809,40 0,77% 8$ 2.637,92 0,30% 8$ 1.931,49 0,26% 8$ 1.625,26 0,22%

6

MÃO DE OBRA -

MANUTENÇÃO
MESAL

9521.691,33 2,70% 850,00 0,00% 8$ 0,00 0,00% 9$ 000 0,00% 8$ 0,00 0,00% 9$ 0,00

___________

0,00% R$ 0,00

___________

0,00% R$ 0,00

___________

0,00%

TOTAL COM BOI R$ 755 84000 10000% 6$ 90928 85 1203%

___________________

6$ 139 45098 1845%

___________

65138 982 02 18394

___________

6$ 132 638 18 1755% 6$71 793 14 1029% R$ 77086 71 1020% 6$ 78663 32 1041,8

-

ACUMULADO
___________ -

R$90.928,85 12,03% 65230.379,83 30,48% 65369.361,85 48,87% R$502.000,03 66,42% 65579.793,17 76,71% R$656.879,87 86,91% R$735.543,20 97,31%

ITEM SERVIÇOS VALOR % 8' MÊS 9' MÊS 10' MÊS % 11' MÊS 12' MÊS % 13' MÊS % 14' MÊS

1
SERVIÇOS

8$ 25.744 26 3,20%
PRELIMINARES

_______________ ______________ _______________

2 TRANSPORTES

______________

85 1.452,41 0,15%

______________
__________________________ ______________ _______________

______________ ______________ _____________
______________

MÃO DE OBRA -

_____________ ________________________
_____________

3 INSTALAÇÃO 8$ 149.418,64 1660%

ELEVADORES
_____________ ____________ _____________

4 EQUIPAMENTO NO

____________

8$ 516,735,61 70,24%

____________
______________________ ____________

_____________

_____________ ____________ _____________

SERVIÇOS

____________
______________________ ____________ _____________

5 COMPLOMENTARE 8$ 40.797,73 5,05%

MÃO DE OBRA -

5 MANUTENÇÃO 85 21.691,33 2,70% 95 1.807,61 0,24% 8$ 1.807,61 0,24% 8$ 1.807,61 0,24% 85 1.807,81 0,24% 8$ 1.807,61 0,24% 8$ 1.807,51 0,24% 9$ 1.807,61 0,24%

MESAL
____________

____________ ___________ ____________

TOTAL COM BOI

___________

19$ 755 84000 100005'

___________

8$ 180761 324%

_____________________

R$ 1 80761 024%

___________

8$ 1 80761 024% 6$ 1 807 61 024% 6$ 1 80761 024.4 6$ 1 80761 02.4% 6$ 1 80761 0244

ACUMULADO
____________ -

6$ 737.350,81 97,55% 6$ 739.158,42 97,79% 85740.966,03 98,03% 6$ 742.773,64 98,27% R$ 744.581,25 98,51%

-

R$ 740.388,86 98,15% 6$ 748,196,48 96,99%

PAULO DINIZ

TOMAZ DE

OLIVElRA:95835
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ITEM SERVIÇOS VALOR ¼ 15' MÊS ¼ 16' MÊS ¼ 17' MÊS ¼ 18' MÊS ¼ 19' MÊS

1
SERVIÇOS

8$ 25,744,26 3,20%
PRELIMINARES

______________ ______________

2 TRANSPORTES

______________

5$ 1.45241 0,18%

______________ _________________________
_______________

____________ ____________

MAO DEOBRA -

____________
_____________________ ____________

3 INSTALAÇÃO R$ 146.418,64 1860%

ELEVADORES
____________

____________

EQU%AMENTO

____________

R$ 516,731,61 70,24%

____________ _____________________ _____________

SERVIÇOS

5 COMPLEMENTARE 5$ 40.797,73 5,08%

MÃO DE OBRA -

6 MANUTENÇÂO 5$ 21.691,33 2,70% 8$ 1.607,61 0,24% 8$ 1.607,61 0,24% R$ 5,807,61 0,24% 6$ 1.907,61 0,24% 6$ 1.807,61 0,24%

MESAL
___________ ___________

TOTAL COM BOI

___________

R$ 755.840,00 100,00%

___________

8$ 1.807,61 0,24%

___________________

8$ 1.807,61 0,24%

___________

8$ 1.807,61 0,24% 8$ 1.807,61 0,24% 8$ 1.807,60 0,24%

ACUMULADO
___________ -

8$ 750.004,09 99,23% 8$ 751.811,70 99,47% 8$ 753.619,31 99,71% 8$ 755.426,92 99,95% 8$ 755.840,00 100,80%

Ao,jr,odo do f,r,r,a 4i3,t.rl por PAULO DINLZTOMUZ DE

PAULO DINIZ TOMAZ 000EIRAASS3SU.39134 ocI(3014 ,rRR, o'ICP-RrolE ou=Uerreto,,, do 590,19,

DE PedroI do 5ro41 - SF9, o=AF5 9-OFF Al, oo=IEM
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ANEXO IV

CARTA PROPOSTA - LOTE 02

Data: 06/03/2023

Tomada de Preços n° 001/2023

À Comissão Permanente de Licitação da SESIGO

Prezados Senhores,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CPJ/MF n° 23982Ã90I0001-74, sediada na Rua

C-59, n° 146, Qd. 102, Lt. 24, Setor Sudoeste, CEP 74305380, Goiânia - GO,

tendo examinado o Edital, vem apresentar sua Proposta Comercial para

execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo

esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de

orçamento constante em nossa proposta, cujo preço global para o Lote 02, com

incidência de BDI, é de R$ 413.065,95 (quatrocentos e treze mil e sessenta e

cinco reais e noventa e cinco centavos), de acordo com a pormenorização de

seus valores nas Planilhas em anexo.

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e

equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,

todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e

indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste

ethta! e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o

que estabelece a planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo,

projetos e demais orientações constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta não é inferior

a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de

sua abertura;

ROBERTA XAVIER

PEUSSARI

TOMAZ:0040808

0175
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Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1a

qualidade, e ainda que a variação de quantidades será de nossa inteira

responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 12 (doze) meses.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o

memorial descritivo e cronograma físico-financeiro constante deste edital. O

preço dos serviços constantes em nossa proposta é fixo e irreajustável.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de

elevador PCD e monta-carga, prestação de serviços de manutenção preventiva
nos equipamentos, bem como adequações necessárias no espaço físico para

instalações dos equipamentos na Central de Odontologia do Estado de Goiás

(COEG), sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço,

para atender às necessidades da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

(SES), conforme Termo de Referência, Projetos Básicos, Orçamento Resumo

e Detalhado da Obra, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo da

Obra e Especificações técnicas, que integram este Edital, independentemente
de transcrição, que integram este edital, independente de transcrição.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO - LOTE 02

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
VALOR VALOR TOTAL

UNITÁRIO GLOBAL

Monta-Carga de

200kg ou

Instalação
superior,

de
localizado no

Central
UN 01 R$413.065,95 R$413.065,95

elevadores
Odontológica do

Estado de Goiás -

COEG

VALOR TOTAL- LOTE 2: R$ 413.065,95

Valor Total desta Proposta: R$ 413.065,95 (quatrocentos e treze mil e

sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

DADOS DA EMPRESA:

ROBERTA XAVIER

PELISSARI E

TOMAZ:0040808

0175
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Tomada de Preços n°: 001/2023
Data Abertura:

Hora: 09:00h
07/02/2023

Local: Secretaria de Estado da Saúde, na Gerência de Compras
Processo n°:

Governamentais, na Av. SC I n° 299 - Parque Santa Cruz, Goiânia -

202200010021802
GO, 74860-260.

Nome da Empresa: Empresa Brasileira De
Razão Social: EMBRALEV ELEVADORES

Elevadores Ltda

Endereço da Empresa: Rua 0-59, n° 146, Qd

102, Lt 24, Setor Sudoeste CEP 74305380, CNPJ n°: 23.982.490/0001-74

Goiânia - GO.

Telefone: (62) 3663-5161 Inscrição Municipal: 4153782

Nome do Responsável Legal: Roberta Xavier
CPF: 004.080.801-75

Pelissari Tomaz

Rg: 660.646 End. Residencial: Rua 0-56, esquina com

RUA C-44, n.° 89, Qd. 103, lote 04, setor

Órgão Exp.: SSP/TO Sudoeste, em Goiânia-GO

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3642 C/C: 975-3

Banco: Banco do Brasil Agência: 3648-X C/C: 5000556-6

Telefone: (62) 99155-7006 Fax: Cel: (62) 9127-7502

E-mail: admgoembralev,com.br

Goiânia - GO, 06 de março de 2023.

ROBERTA XAVI ER t.ssinado de forrrsa digital por ROBERTA

XAVIER PELISSARI TOMAZ30406080175

PELISSARI
DN: c=BR, oICP-Rrasil, ou=Secretana da

Receita Federal do Brasil - RFB, ouRFB e-CPF

TOMAZ:00408080 1
Al, oi=')EM RRANCO, ou2009994O000197,

7 oo=vídeocon)ererscia, cn.ROBERTA XAVIER

PELISSARI T0MA100408080175

5 Dados, 2023.03.0620,1633 -0300

ROBERTA XAVIER PELISSARI TOMAZ

Sócia Administradora

CPF N° 004.080.801-75

EMBRALEV ELEVADORES LTDA

CNPJ N° 23.982.490/0001-74

c-..
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EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 23.88Z490!0050-74

EMBRALEV

CIOdIá8odoEEIdo de GIã,-COEG UDO DO,fl%

Ende.ç: 9a981r650,sdovCentr*.,Oa..Oolás_cap:74055110 UDIREDUZIDO 10.9914

GONPRA-eo9eb9909922 SElA DESONERAÇACT BNAPI-SE1ENROO2NAOEESclRA0A

PR.AGETOP

I PLAIIILNA CALCULO BOI-ONERADO -REDUZIDO

MATERIALIEQUIPAMENTOS

IOBDI BoI REDUZIDO ONERADO -ATENDENDO O ACORDÃO AI2.622?ZBI.3 -

ITCU - PLENARIOIPORTARLA 44992015 PR.AGETOP

BOI PARA FORNECIENTO DE MATERIAIE E EEl AMENTOS

I ITENS SiGLAS %AQOTAOO

AOMPIIS114AÇAO CENTRAL AC 3,45%

ILUCRO L 4.80%

LSPES.AS FINANCEIRAS Cf 0,37%
SEGUROS S 0,03%

GARANTIAS EI 0.03%
RISCOS R 0.50%
COFINS CO 1,12%
TRIBUTOS (ISO, \OARIAVEL DE ACORDO COM O 9 '•'lSE 0,00%

1TIBUTOS(CONTRIBIJÃO 4DER0 GERE 0,00%
PIO PIO 0,24%
501 REDUZIDa COM OE000EOACAO EQITIE% n oo..e

AC Iaxa de adn*o000çdecen5N
StaeadesAoEl

-1 PIoxodenscos

(1-I) G9ISxedeoararAas

DF No de despesas fESEcejos

I ISeode (IEI0Tefl8IIer8Ç00
IIaxa de thUdinda de 1tos IPIS. COFINS, CeRA eISS(

Et.,D..eoe*80e.de, BCVD. ode. no. .oteedo.on do. de ob,.oddod. GOINFRA

PAULO DINIZ TOMAZ

DE

OLIVEIRASSB3SS39134 ==.o9eSroA09

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA-ME

CNPJ; 23982.490,0001-74

Pauto DISC ToroaZOe OOVBI,8

CPF TP 95&35&301-34

0áclo-Admin90mdol'

Eng° Pau DizTomazde Oveca

CREA-GO 10001135580
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EMBRALEV

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LIDA

CNPJ: 23.982.490/0001-74

Cliente:

Obra:

Local:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

INSTALAÇÃO DE ELEVADORES DATA: 4/11/2022

Central Odontológica do Estado de Goiás - COEG BOI: 2122%

Endereço: Rua 68, n 650, Setor Central - Goiânia - Goiás - CEP:74055.100 BOI REDUZIDO: 10,98%

Referência: GOINFRA - setembro/2022 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - SETEMBRO/2022 NÃO DESONERADA

ORÇAMENTO ONERADO
-

-

ITEM

_______

TABELA

______

CÓDIGO SERVIÇOS UN. QUAN. MAT
TOTAL

MATERIAL

I MAO DE

OBRA

I TOTAL

I MAO DE

OBRA

PREÇO
J UNITÁRIO

BDI

-

SUB-TOTAL

SEM BOI

SUB-TOTAL

COM BOI

___________

°h TOTAL

______

SERVIÇOS PRELIMINARES 13.438,47 16.290,01 3.80%

1.1 GOINFRA 20200

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL

DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -ÁREAS

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 87,23 7,21 628,94 - - 7,21

________

21,22% 628,94

____________

762,40

____________

0,18%

_______

1.2 GOINFRA 21301

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26,

AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI

(VIGOTAS SXI2CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7.50

________

377,82

________

2.833,65

________

3,05

________

22,88 380,87 21,22%

-

2.856,53 3.462,66 0,81%

-

1.3

______ ______

COMP. 01
TAPUME PARA FECHAMENTO DE ACESSO A PORTA

DE ELEVADORES NOS ANDARES
Un

______

3,00

_______

149,82

_______

449,46

_______

44,42

_______

133,27

________

19424
________

21 .22% 582,73
___________

706,38
___________

0,16%
_______

1.4 COMP.02
TAPUME PARA FECHAMENTO DE ACESSO A PORTA

DO MONTA-CARGA NOS ANDARES
Ufl

______

2,00

_______

57,48

_______

114,95

_______

39,62
_______

_______

79,25
_______

97,10
________

21,22% 194,20
___________

235,40
___________

0,05%
______

1.5 GOINFRA 21602

EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOSNISITAS

(<20 EMPREGADOS) - ÁREAS

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 87,23 40,31 3.516,32 - - 40,31

________

21,22% 3.518,32

____________

4.262,48

____________

0,99%

_______

1.6 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 166.75 1,53 255,13 1,87 311,82 3,40 21,22% 566,95 687,25 0,16%

1.7 COMP.03
,.L,9oMuutrnu.JtIuo L,UtIVU

QuilT
H 30,00 - - 169,76 5.092,80 169,76 21.22% 5.092,80 6.173,45 1,44%

-

2

_____
_____ _______

TRANSPORTES

_______

476,04 578,02 0,13%
-

2.1 GOII4FRA 30105
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA
ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL

'"

6,11 [ 70,00 427,44 8,09 49,40 78,09 21,22% 476,84 578,02 0,13%

MAO DE OBRA - INSTALAÇÃO ELEVADORES 123.263,14 149.418,64 34,84'h

3.1 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) - CIVIL H 308,00 - - 84,88 26.143,04 84.88 21,22% 26.143,04 31.690,39 7,39%

3.2 GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.540,00 - - 23,64 36.405,60 23,64
________

21,22%
-

36.405,60 44.130,59 10,29%
-

3.3 SE/API 91677
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

-

H

______

256,67

_______

1,54

_______

395,27

_______

107,69

_______

27.640,43 109,23 21,22% 28,035.70 33.984,66 7,92%

3.4 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO -(OBRASCIVIS)-CIVIL(MECÂNICO) H 385,00 - - 84,88 32.678,80 84,88 21,22% 32.678,80 39.612,99 9,24%

4 EQUIPAMENTOS

-

154.000,00 170.906,44 43,63%

/L&,9

PAULO DINIZ

TOMAZOE

OLIVEIRA:9583553 222iL7"

9134
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ELEVADOR DE PASSAGEtROS PCD COM 3 PARADAS

Especificação técnica minima: Fornecimento e instalação
de conjunto de tração capacidade 600 kg, velocidade

minima de 35 mlmm, para tração 1:1. com 03 (três)

paradas, com quadro de comando VVVF 380V, com

sistema de resgate automático, incluso fiações de

pavimento e cabina, quadro de força com aterramento

independente do edificio no poço, pesador de carga com

indicador na cabina, fmitador de velocidade, cabos de aço

da cabina e contrapeso e do imitador de velocidade,

botoeiras de pavimento con, botão de comando resistente

e visor pd/lcd em inox 304, botoeira totem de cabina de

alta resistência incluindo visor em LED e luz de

emergência e informação da capacidade licenciada, porta

de cabins para alto flieo de passogeiroo com abertura

central NVF, portas de pavimento com abertura central

em aço

inoxidável, freio de segurança,

guias da cabina e de contrapeso,

4.1
COTAÇA estrutura da cabina edo contrapeso UN. 1,00 137.575,90 137.575,90 58.961,10 58,961,10 125,000,00 10,98% 125,000,00 138.722,76 35,33%
O e contrapeso. O equipamento

deverá ser fornecido em

compatibilidade com a norma ABNT

NOR 16.858 com acessibilidade

para pessoas com deficiência

(PCD). O valor final deverá

incluir desmontagem do

equipamento antigo existente e

transporte até local indicado no

Termo de Referência. Incluso

garantia de 12 (doze) meses e

manutenção preventiva mensal,

com peças inclusas, durante o

penado de garantia.

PAULO D('JIZ
''''°

TOMAZ DE

OLIVEJRA:95835

539134
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MONTA-CARGAS 200 KG COM 3 PARADAS

-

Especificação técnica mínima: Fornecimento e instalação
de monta-cargas com capacidade de carga mínima de

200kg. com cabine construída em aço irrox 304 e com

dimensôes mínimas: largura 8013mm,comprimento
800mm, altura útil 1.000mm, abertura útil das portas

800mm, 03 (três) paradas e velocidade mínima de

12m/min. Quadro de comando 380V. As portas de

pavimento deverão dispensar o uso de roldanas e cabos

4 2
CoTAçÁ de aço e deverão estar travadas quando o elevador não

UN. 1,00 32.50000 32.50000 14.500,00 14.500,00 29.000,00 10,98% 29.000,00 32.183,88 8,20%
o estiver no pavimento. O montacargas deverá ser

construído em compatibilidade com a norma ABMT NOR

14.712. 0 valor final deverá incluir desrriontagem do

equipamer4o antigo existente e transporte até local

indicado no Termo de Referência, Incluso garantia de 12

(doze) mexes e manutenção preventiva mensal, com

peças inclusas, durante o

período de garantia.

-_

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ELEVADORES E MONTA-CARGA 44.697,12 54.181,51 12,64%

5.1 GOINFRA 20133
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINILICO

M2 4,81 - - 4,36 20,11 436 21,22% 20,11 24,38 0,01%
C/TRANSP.ATE CS. E CARGA

5.2 GOINFRA 50901 ESCAVACAOMANUALOEVALAS(SAPATAS/BLOCOS) M3 7,38 - - 40,42 29832 40,42 21,22% 298,32 361,62 0,08%

-

5.3 COMP. 04

cSCAVAÇAOUNlJAÇAOFAKAFOSSOD0
ELEVADOR - DIÂMETRO = 40CM (EXCETO AÇO E

-

M 4,00 - - 42,89 171,55 42,89 21,22% 171,55 207,95 0,05%

-

FUNDAÇAOPARAFOSSODO
5.4 COMP. 05 ELEVADOR - DIÂMETRO = 60CM (EXCETO AÇO E

CrINCRETOl

M 4,00 - - 64,49 257,95 64,49 21,22% 267,95 312,69 0,07%

5.5

_____

GOINFRA

_____

52014 ACO CA-SO - 5,0MM- (OBRAS CIVIS)

-

KG 12,87 12,89 165.89 2,51 32,30 15,40 21,22% 188,20 240,25 0,08%

5.6 GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 21,69 10,23 221,89 2,87 62,25 13,10 21,22% 284,14 344,43 0,08%

5.7 GOINFRA 52005 ACO CA-50A- 10,0MM (3/8') - (OBRAS CIVIS) KG 78,21 10,19 796.96 2,87 224,46 13,06 21,22% 1.021,42 1,238,16 0,29%

5.8 GOINPRA 51030
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE

M3 2,45 456,87 1.119,33 73,80 180,81 530,67 21,22% 1.300,14 1.576,02 0,37%
MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

5.9 GOINFRA 51055
LNÇAMENTOIAPLICAÇÂO/ADENSAMENTO MANUAL Ml 2,45 - - 45,04 110,35 45,04 21,22% 110,35 133,76 0,03%
DECONCRETO-(O.C.)

______ _______ -

5.10

_____

GOINFRA

_____

51009
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V (OBRAS

-

M2 10.95

_______

31.34

_______

343,17

_______

46,58 510,05 77,92 21,22% 853,22 1.034,27 0,24%
CIVIS)

____ ____ _____*
-

511

____

GOINFRA

____

41002 APILOAMENTO

-

M2 3,59

_____

-

____

- 4,98 17,86 4,98 21,22% 17,86 21,65 0,01%

5.12 GOINFRA 220104
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =

M2 13,68 30,71 420,24 17,76 243,30 48,49 21,22% 663,54 804,33 0,19%
7CM 1:2,5:3,5

________ _________ _____________ _____________ _______

5.13 COMP. 06 ASSENTAMENTO DE CANALETA 14X19X39 M2 7,55

_________

65,37

________

493,67

________

21,71 163,98 87,08 21,22% 657,65 797,19 0,19%

PAULO DINIZ

TOMAZ DE

OLIVEIRA:958355

39134

/14 4
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5.14 COMP. 07 ASSENTAMENTO DE CANALETA 9X19X19 M2 3,52 59,87 210,75 42,60 149,94 102,47 21,22% 360,69 437,22 0,10%

5.15 GOINFRA 51029
PREPARO COM BETONEIRAETRANSPORTE

1,37 489,54 672,67 73,80 101,41 563,34 21,22% 774,07 938,33 0,22%
MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA

'"'-

5,16 GOINFRA 150204

:I0SUIUMEIF4LIE..FNVtNI.,IL)N/4L M e41,.ULDJ

TIPO MR-250 I ASTM AIS COM FUNDO KG

______

785,60

________

21,85

_______

17.165,36

_______

-

_______

-

________

21,85

-

2122%

__________

17,165,36

___________

20.807,72

______

4,85%
-

5.17 GOINFRA
_______

261610
_______

.l'GggchALUUIL)ILU hsl.Mt.IALJ(.P.1
49 29,89 7,28 217,57 2,26 67,54 9,54 21,22% 285,11 345,61 0,08%

____________________________________________

PAREDES COM PLACA CIMENTiCIA COM DUAS

- _______ _________ ________ ________ ________ _________ ____________ _____________ _______

5.18 COMP. 08 FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM M2 42.82 244,24 10.458,89 20,05 858,77 264,30 21,22% 11,317,66 13.719,18 3,20%
GUIAS DUPLAS -COM VÃO

5,19 GOINFRA 100201
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ- 9 x 19 x 19

MZ 16,36 26,33 430,76 26,62 435,50 52,95 21 866,26 1.050,08 0,24%
- _______ ______

ARG. (1CALH:4ARML+IOOKG DE Ct/M3)
_______

.22%

5.20 GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM M2 62,48 2,49

_______

155.58

_______

3,23

_______

201,81

________

5,72

-

21,22%

___________

357,39

____________

433,22

_______

0.10%

5.21 GOINFRA 200500 REBOCO PAULISTAA-7 (1 CALH,4ARMLC) M2 62,48 9,83 614,18 17,98 1.123,39 27,81 21,22% 1.737,57 2,106,27 0.49%

5.22 GOINFRA 120208 IMPERMEABILtZACAO-ARGAM.SINT.SEMI-FLEXIVEL M2 29,76 11.90 354,14 12,72 378,55 24,62 21,22% 732,69 888,16 0,21%

5.23 GOINFRA 120205 MANTAASFALTICA TIPO III- B(4MM) M2 3,37 72.78 244,98 22.67 76,31 95,45 21,22% 321 .28 389,46 0,09%

PORTA DE ALUMiNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM

5.24 SINAPI 91338 GUARNIÇÃO, FIXAÇAOCOM PARAFUSOS- M2 1,35 795,95 1.074,53 9,62 12,99 805,57 21,22% 1,087,52 1.318.28 0,31%

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

5,25 GOINFRA 180404
ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19

M2 0,72

_______

419,02

_______

301,69

_______

45,69

_______

32,90

________

464,71 21,22%

___________

334,59

____________

405,59

_______

0,09%
C/FERRAGENS

5,26 GOINFRA 261300 EMASSAMENTOCOM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 59,17 1,92 113,60 9,26 547,90 11,18 21,22% 661,50 801,86 0,19%

5.27 GOINFRA 261005 PINTURACOMSELADORACRILICO M2 59.17 1.11 65,68 0,93 55,03 2,04 21,22% 120,70 146.31 0,03%

5.28 GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO2 DEMAOS M2 59,17 5,02 297,02 7,50 443,76 12,52 21,22% 740,78 897,97 0,21%

5.29 GOINFRA 261006 PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR M2 103,58 4,26 441 .25 4,36 451,60 8,62 21 .22% 892,85 1.082,31 0,25%

5.30 SINAPI

______

102491

______

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

M2 36,71 12,11 444,58 7,14 262,12 19,25 21,22% 706,71 856,66 0,20%

5.31 GOINFRA 266601 PINTURATEXTURIZADAC/SELADORACRILICO M2 17,36 7,16 124,30 6,82 118,40 13,98 21,22% 242,69 294,19 0,07%

DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA

5.32 GOINFRA 20102 FIBROCIMENTO/FIBRADE VIDRO/SIMILARES M2 4,75 - - 2,91 13,82 2,91 21,22% 13,82 16,76 0,00%

C/TRANSP. ATE GB. E CARGA

DEMOLIÇÃOMANUALPELAJECONC.ARMADO
5.33 GOINFRA 20127

C/TR.ATE CB.E CARGA (OC)
M2 0,57 - - 216,53 123,42 216,53 21,22% 123,42 149,61 0,03%

6

________ ________ _______

MÂODEOBRA-MANUTENÇAOMENSAL
- _______

-

________- ___________

17.89430

___________

21.691,33

______

506%

6.1 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) -CIVIL (MECÂNICO) 1 H 95,00 - - 84,88 8.063,60 84,88 21,22% 8.063,60 9.774,63 2,28%

6.2 SINAPI 91677
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS 1H 90,00 1,54 138,60 107.69 9.692,10 109,23 21 9.830,70 11.916,70 2,78%
COMPLEMENTARES

.22%

TOTAL R$ 3S3.76987 R$ 413.065,95 100,00%

PAULO DINIZ TO(V1A7 A,,Iner1o de forn,ed,gltel porFAULO DINIZ

TOMAZOEOUVEIRA:9003S039 34

DE
ON' 0=04, o=ICP'Breo,L ouSe,retorIe de

Ro,olt Fedr,,I do 0,'0iI- RFO, ou..AFB e.CPF

,-.. -, Al, 00=1CM ORANDO). oo.,20090940000197,
O LIVEIRA:9583553 I . n=PAUl,O DINIZ

TONIAZ DE OLIVEIRA:45030509134

4 DodOc: 2023.030622:0402 '0300'

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA-ME

CNPJ: 23.982.490/0001-74

Paulo Diniz Tomaz de Oliveira

CPF N° 958.355.391-34

Sócio-Administrador
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EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA

-

CNPJ: 23.982.490/00G174

MB R ALEV

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Obra: INSTALAÇÃO DE ELEVADORES DATA: 4/11/2022

Local: Central Odontológica do Estado de Goiás - COEG GD): 2122%

Endereço: Rua 68, n 650, Setor Central - Goiánia - Goiás- CEP:74055-100 BOI REDUZIDO 10.98%

Refcrncia: GOINFRA- setembro/2022 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI- SETEMBRO/2022 NÃO DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRR DE REFERÊNCIA / COMPOSIÇÕES

Código COM?. 01

Dn,,i8o TAPUME PAPA FECHAMENTO DE ACESSO A PORTA DE ELEVADORES NOS ANDARES

Unidodo 0,0

1mm Tibob Código Dmoriç8o do, S,rviço, Void. Q040L M,1oril rolol(RRS obroTomol
Volor Tolo)

1 1060 PREGO I5l3 oo 0,05 19,90 0,00 1,05 000 103

2 GOINPRA 1803 PREGO 18,00 KG

-

1,04 25,18 0.00 1,01 0,00 1,00

3 GOINFRA 1004 RIP.ADEMADEIPASoI U 2,00 2,60 0,011 5.20 0,00 5,20

4 GOIRPRA 1968 SAROAE'O DE MADEIRA 10CM U 1,20 5,00 0,00 17.60 0,00 12,60

5 OOIS,'FRA 1695 COMPENSADO RESINADO COLO FENOUCA MOO 2,2)0,1 U' 2,42 22,53 0.00 53,31 0,00 53,31

6 GOINFRA 1090 PONTAS,ETE3,O3" U 0,05 5,93 0,011 71,60 0,013 71.60

7 GOINPEA lo CARPINTEIRO H 1,40 0,00 20,89 0,011 29,25 29.29

O C)OINFRA 5 SERVENTE 01 1.22 0.0') 12,44 0,60 15,18 15,13

VALORTOTAL
-

-

149,82 44.41 194,24

Código COUP. 02

Dooorlç.lo TAPUMEPARAFECI)AMENTO DEA00500 A PORTADO MONTA.CARGANOI ANDARES

Uoldodo 800

lion, Tobob Código 0nior108o doo Sonimon linid. QoonI.
Mntnn.nl Iodo

Moio01lTotI(RS)

M8odo

obroTniol
VolorTolol

I ISOINFRA 1360 PREGO 15011 110 0.03 19,911 0,110 0,00 0,113 0.60

2 GOINFE.A 1003 PREGO 18x35 1111 0,03 25,18 11,00 0,76 0,00 9'S

3 GOINFRA 1964 RIPA DE MADEIRA Sol M 2,00 2,66 0.06 8,20 1.00 9.26

4 ISOINFRA 190)0 SARRAFODEMADEIRA 10CM M 2,40 9,50 0.00 19.25 0,00 19,20

GOINFRA 16135 COMPENSADO RESINADO COLO FENÓUCA 6MM 2,2X1,I M' 1.44 22,03 9,00 31,72 0)10 31,72

6 OOINFRA lO CARPINTEIRO H 1,20 0,011 20,89 0.00 25,67 25,117

7 GOINFRA 5

-

SERVENTE H 1,17 0.00 12,44 0.00 14,50 14,00

VALORTOTAL 57,48 30,62 97,84

Código COMI'. 03

Doooriçlo ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E AS-BUILT

Unidodo H

lion, Tbob cddlgo DmorlçPo doi Sorilço, Void. oumeL
Motnriol

MOBNnI Tolol)3489 obroTonol
Volorlotol

01 001RS'RA 150101 EIOGENIOEIEO - (OBRAS CIVIS) E 1,00 0,00 84,98 00,) 6.1,86 84,80

02 001NFEA 234101 ENGENHEIRO (DERAS CIVIS) (MECÂNICO) 01 1.00 0,04 84,88 3.00 84.88 04,88

VALORTOTAL 0,011 866176 260178

0,,
Codigo COM?. 04

Dmoon'çóo 056I,OXAÇÁO?UNDAÇ.AO PARA P008000 ELEVADOR- DLAMETRO 40CM (ENCETO AÇO ECOIoCEFFO)

Unidodo M

lion, Tot,olo Codigo Dnnc,irio dos Sorviçon Void. QoonnL
Mont,riot MBo,Io

Elobri,) Tolol(RS) olon'oToiol
V,IorTotmnI

1 GOIOIFRA .1 PEDREIRO H 1.13 0.10 20.89 0.60 23.61 23.01

GOINFEA 9 SERVENTE H 1.55 0.30 12,04 0.00 19.28 19.28

VALORTOTAL 6.48 42,89 42,89

Código COUP 59

Tonsoiça PSCAVAC' OFUNG'OÇÃO PAR.A posso oo ELEVADOR- D1ÀMEFRO 60CM (EXCETOAÇO E CONCRETO)

Uoiddo U

lIon, Totoolo Código DmcriçlodooSnrviçon Void. Q8onL MommiolToiol(R.S) onl
VolorTolol

1 GOINFRA 4 PEDREIRO H 1,70 0,00 20,80 0,06 35.93 30,93

GOINFRJO 5 SERVENTE H 2,33 0,00 12.44 0,00 20.95 28,99

VALOR TOTAL 11,01) 64,49 64,49

I I
__

PAULO 0/01)2

TOMAS DE

DLIVEIISA:9583553

9534 80'."



Código COMP. 56

1tooIçóo ASSENTAMENTO DE CANALETA I427I9N30

U,ddodo 942
___________

Ibm Tb lo Doo ç4 d So, ç V 4 (5o L
Milo!

M toololT toI(R broTH!
V IT HI

I GOINI'EA ooo
cANALETAC0NCRETOESTRUTUEALI4XI9X39cMFBK4,SMPA)NBR

,m 33,50 4.41 0,00 50,51 0,00 59,51

'NAP! 8866
ARGAS4ASSATRAÇOI0,S4,5(EMVOLUMEDECIMENTO,cALEAREIA

ÚSOIDA),PREPAROMEcÃNICOCOMBETONEIEA400LAF_0612019
m 001, 56303 '9530 95 6 583 66°

3 CIOINFRA 4 PEDREIRO H 0,09 0,00 20,59 0,00 14,41 14,41

4 001NFRA 5 SERVENTE H 0,52 5.50 12,44 0,00 6,47 647

VALOIOTOTÀL 63,37 21,70 87,08
_______________

Código COMI' 07

')ooriç0,' ASSENT,OMEI4TO DE CANALSTA OXISXI9
___________

Uoidod, M2
_______________

horn T b lo Cod,g ISo, 2 4 s,rvI U 4 Qo I.
Mir,! MOd

Mo IT tol(RS) booT tot
V IT to!

I GOINFRA 2419 CASJALETADECONCERTOOXIO7CIO(NBR6136) 00 27,75 1,90 0.00 54,02 0,00 54,02

2 SINAI'! 65626
ARCIAMAIISATRAÇO 1,0,0,4,9 (EM VOWMEI)E CIMENTO, CALE AREIA

MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MECÂNICO COM REr010FSPA 460 L AF_0612510
m

' 001
,

56303
,

,'906 986
-'

583S 669

3 GOINFRA 4 PEDREIRO H 1,38 0,08 20.09 0.00 7093 21,13

4 GOINFRA S SERVENTE H 1,94 0.60 12,44 0.00 >2.94 12,94

VALORTOTAL

-

55,67 42,40

CEdigo COMA 04
________

Etoooo,çSo

________

PAREDES OX)M PLACA CIS,4ENTICIA COM DUAS FACES SIMPLES EESTRVTUEAMETÁUCA COM C'UIAS DUPLAS -COM VÃO

IJoiddo 942

Moloóol 815,, do
Moo do

Volor ToNI

11,0 1 I, L, I d, 000 co doo Soro ç U 4 Q I.
(_5) 5 565)

M 1 r, IT boI(ES) boo Tolo!

I SINA?! 13062 PLACACIMENTICIALISA E 00 MM, 1581,207702500 M (SEM AMIASITO) 1,52 2,16 69,04 0,00 140,66 0,00 346,66

2 SINAPI 37086
TROARRUEL°. -°23° MME

CENTO 0.06 40.91 0,00 2,73 0,00 2,73

3 SINA?! 39419
PERFILGUIA,FORSIATOU,EMACO ZINCADO, PARA 8ST81m210A PAREDE

94 1,12 9,91 0,66 16,02 6.00 10,02

4 SINAPI 3945
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EMACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA

94 985 II 24
'

600 0019 000 60.19
PA]0EDEDRYWALLES.3MM,'0R3S00MM(LNC)

S

FITA DR PAPEL MICROPRItRJRADO, 90 X ISO MM,PAI1ATRATAMEI4TO DE
54 2,511 003 060 093 000 085

- SINA?!
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

' , S

6 SINAPI 3 4
SIll'> Dii PAPEL RIIPOEC.SDA COM LA2iIIN OS MI7TI,LPARA REFORCO DE

CANTOSDECHA?ADEGESSOI'ARADRYWASL
5,4 1 59 2,9 I 000,

461 000 461

MASSA DE REIU1ITEEM PD PARA DRYWALl0 A BASE DE 05500, SECAGEM

7 SINA?! 39434 I4AP!DA.PARATBATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA KG 1,03 3.64 0,00 3,75 5.00 5,76

ADICAO DE AQUA)
___________

O

-

SINA?! 3943
PARAFUSODRYWALL,EMACOFOSFATIZADO,CABECATROMNETAE

, , 0,11 0,00 S'S 633 "I

°ONTA AOUL}IA(I'A). COMPPJMEI,'FO 25MM

0 SINA?! 39443
PAE•AFUSO DRYWALL, EM ACO ZINCADO,CARECA LENTILHA E PONTA

UN 091,
S '6'

00
'

024 860 I '4
BROCA (LB) LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 33MM

10 GOINFRA 19
MONTADoRDEESTIcW'UIOAMETALICACDMENCÀISCIOS

H 0,84 5,00 20,19 0,00 17,46 17,46

1 GOINFOA S SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 0,21 0.00 >2,44 0.00 2,60 2,60

\ALORTOTAL 24434 2005 26434

PAULO DINIZ TOMAZ
-

0H;,,WO,ol000n,00(,torooobd,Ro,olotodfll

DE
o0008O19197.,Uo,Od00S,W000,b.,t.*Mt0

O ! IlICtRA.riC CC3fl1 4A 0b4Ob,000081,0IO0WA0000093O

I. oodo,;202301,0205400-0319

EMPRESA BRASILEIIA DE ELEVADORES LTDA-ME

CNPJ: 23.962.490/0001-74

Paulo Diniz Tornaz de Oliveira

CPF N°958.355.391-34

Sócio-Administrador

L1I

ri



,yii

,2'

/ ,.05 J

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA

CNPJ: 23.982.490/0001J4

Chent8: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Obra: INSTALAÇÃO DE ELEVADORES DATA: 4/1112022

Local: Central Odontológica do Estado de Goiás - COEG BOI: 2122%

Rua 68, n° 650, Setor Central Goiânia - Goiás - CEP:74056 BDI
Endereço. 10.05h

100 REDUZIDO

lSefUrAn8ja: OOINFRA-setembrol2ø22 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - SETEMBRO/2022 NÃO DESONERADA

CRONOGRAMA FISICO-PINANCEIRO - INSTALAÇÃO

ITEM SERVIÇOS VALOR % 1' MÊS % 2' MÊS 90 3' MÊS V 4' MÊS 90

________

5' MÊS 90

_______

6' MÊS 90

_______

r MÊS 90

SERVIÇOS
R$ 16.200,01 380% R/ 0.12200 3144% R/ 6.89129 4230% R/ 717,04 4,41% R/ 717,04 4,41% R/ 717,04 4,41% 9$ 717,04 4,41% R/ 1.435,09 0,63%

PRELIMINARES
_____________ ______________

2 TRANSPORTES RI 570,52 0,13% R/ 02,57 14,29%

________________

R/ 02,07

______________

14,29%

_____________

RI 82,07 14,29% 6$ 62,07 14,29% 6/82,17 14,20% R/ 82,57 14,29% 6/82,57 14,29%

MAO DE ORRA -

3 INSTALAÇÃO 6$ 149.410,64 34,84% R/ 21.345,S2 14,29% RI 21.345,52 14,29% R/ 01.345,52 14,29% R/ 21.345,52 14,29% 6/21.345,52 14,29% R$ 21.345,52 14,29% RI 21.340,52 14,20%

ELEVADORES

4 EQUIPAMENTOS

_____________

0$ 170.906,44 43,S3%

____________

R/ 17.090,64 10,00%

______________

6/34.181,29

_____________

20,00%

____________

R$ 34.161,29 20,08%

_____________

R$ 34.101,29 20,00%

______________

6/17.890,64 10,0054 9$ 17.090,64 10,00% R$ 17,090,64 10,80%

SERVIÇOS

COMPLEMENTAR
RO S4.131S1 10.64% 6/10.836,30 20,00% RI 10.03630 20,00% R/ 0.127,03 15,00% R/ 8.127.23 15,00% RO S.418,15 10,00% 0/5.413,15 10,80% RI 5.418,50 10,00%

ES- ELEVADORES

E MO6TA'C,SROSA

TOTALCOM BOI

___________

6/ 391,374,62 94,9498

__________

RI 54.477,32 13,92%

____________

R/ 73.336,97

___________

18,74%

__________

RI 84.454,45 16,47%

___________

R/ 64.434,45 16,47% 9/44.654,73 11,41% 6044.654,73 11,41% R/ 45.341,98 11,58%

ACUMULADO
____________-

R$ 54.477,32 13,92% R/ 127.914,30 10,66% 6/192.268,74 49,13% 6/236,723,19 65,60% 6/301,377,91 77,08% R/ 346,032,64 88,41% 9/591.374,62 100,06%

Cllento: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Obra: INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - MANUTENÇÃO DATA: 4/11/2022

Local: Central Odontológica do Estado de Goiás - COEG BOI: 21,22%

Endereço: Rua 16,97 - St. Central, Goiânia - GO, CEP: 7401 5.020
REDO

Dala BaRR:

_____________________________________________________________________________

GOINFRA--seternbro/2022 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI-SETEMBRO/2022 NÃO DESONERADA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO_-MANUTENÇÃO (A PARTIR DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO)

ITEM SERVIÇOS VALOR 90 1' MÊS 90 2' MÊS % 3' MÊS 90 4' MÊS 90 5' MÊS 90 6' MÊS 90 r MÊS 90

6

MAo DE DORA -

MANSTENÇÃO
MENSAL

6/01.691,33

___________________________________________________________________

5,05% 6/1.007,81 0,33% 0/1.807,61 8,33P, R/ 1.8U7,61 0,33% 9$ 1.307,51 8,33% 6/1.807,61 8,33% R/ 5.007,51 033% 6/1.307,61 8,33%

TOTALCOM BOI 6001.690,30 5,06% R/ 1.887,61 8,33% 6$ 1.807,61 8,33%

__________

R/ 1.807,61 8,33%

__________________________________________________________________________________

6/1.607,63 8,33% R$ 1.807,61 8,33% 6/1.087,61 8,33% 6/2,897.61 8,33%

ACUMULADO 9/1.887,61 8,3390 6/3.615,22 16,67% 6/5.422,63 25,00% 6/7.039,34 39,35% 6/9.098,08 43,67% 6010.345,67 50,00% 9/12.653,28 58,33%

PAULO DINIZ

TOMAZDE ,'AAiA

OLIVEIBA.95B3

5539134



ITEM SERVIÇOS 8' MÊs NA 9' MÊS NA 10' MÊS '7, 11' MÊS % 12' MÊS %

6

6t400EO8RA -

MANUTENÇÃO
MENSAL

851807,60 8,33% 8$ 180761 833% 8$ 1.80761 8,33% 951.607,61 8,33% 9$ 1.007,61 9,33%

TOTAL COM 801

___________________________________________________________________

651.807,61 8,03% 951.807,61 8,33% 8$ 1.807,61 8,33%

__________

6$ 1.807,61

____________________________

8,33% 651.807,61 8,33%

ACUMULADO 6$ 14.460,89 66,67% 8516.268,00 73,00% 8$ 18.016,11 80.33% 16$ 19.883,72 91,67% 8$ 21.691,33 100,00%

Cliente; SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Obra: INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - MANUTENÇÃO DATA: 4/1112022

Local: Central Odontológica do Estado de Goiás - COEG EDI: 21 ,22°4

Endereço: Rua 16, 97 -St. Central, Goiânia -GO, CEP: 74015.020 10,98%
REDUZIDO

Data 0a88: GOINFRA - setembro/2022 SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - SETEMBRO/2022 NÃO DESONERADA

CRONOORAMA FISCO-FINANCEIRO - RESUMO GERAL

ITEM SERVIÇOS VALOR NA 1' MÊS NA 2' MÊS NA 3' MÊS NA 4' MÊS NA 5' MÊS 'h 6' MÊS NA 7' MÊS NA

''ARES R$ 16,290,01 3,80% 9$ 5.122,28 31,44% 8$ 6.991,23 42,3014 9$ 717,04 4,41% 9$ 717,04 4,41% 95711,84 4,41% 9$ 717,04 4,41% 951,401,06 8,63%

2 TRANSPORTES 95570,02 0,13% 5$ 82,17 14,29% 9562,17 14,29% 9502,57 14,29% 8$ 82,37 24,23% 9$ 02,17 14,29% 9$ 82,37 14,29% 9$ 82.57 14,29%

MAO DE OBRA -

3 NSTAI.AÇAO 9$ 149.418,94 34,84% 9$ 21.348,52 14,29% 9521.345,52 14,0934 8$ 21,349,52 14,29% 6$ 21.34S,92 14,29% 6521.345,52 14,29% 8$ 31.040,52 14,29% 9$ 21,345,52 14,2984

FLEVAIORES

4 EOSIPAMENTOS

___________

RÃ 270.906,44 43,53%

___________

9$ 17.030,64 10,00%

_____________

6834.100,29

____________

20,00%

___________

9$ 34,101,29 20.00%

___________

6$ 34.181,29 OleOSO

____________

9517.090.04 10.00%

___________

R$ 17,090,64 10,0030

____________

8517,090,04 10.00%

SERVIÇOS

6$ 04,131.51 12,64% 9510.836,30 28,00% 9$ 10.836,30 20,00% 9$ 8.127,23 15,00% 8$ 8,107,23 25,00% 6$ 5.410,10 10,00% 5$ 5.418,15 10,00% 055.418,19 10,00%

I MONTA-CAROU

MAO DE OBRA -

__________ __________ ____________
___________ __________ __________ ___________ __________ ___________

6 MANUTENÇÃO 9$ 21.691,33 0,06% 0,00% 9$ 4,00 0,00% RÃ 0,00 0,00% 9$ 0,00 0,00% 9$ 0,00 0,00% 9$ 0,00 0,0051 0$ 1,00 0,00%

MENSAL

TOTAL COM BOI

___________

8$ 413.065,95 280,00%

___________

6$ 54,477,32 13,19%

_____________

#573,336,97

____________

17,75%

____________

6$ 64.404,45 15,60%

___________

#564.400,45 33,60%

____________

9$ 44.634,73 10,81%

___________

6$ 44.634,73 10,81%

____________

6545.341,98 10,88%

ACUMULADO
__________ -

6534.477,30 13,19% 85127.814,30 30,94% 65192.268,74 46,35% 65256.723,19 62,15% 85301.377,91 73,96% 85346.032,64 83,77% 65391.374,62 94,75%

ITEM SERVIÇOS VALOR NA 8' MÊS e' MÊS % 18' MÊS 7, 11' MÊS ~ 12' MÊS ~ 13' MÊS NA 14' MÊS ~

SERVIÇOS
9516,290,01 3,00%

'REUMISARES

2 TRANSPORTES
-

____________

-

RÃ 570,92 0,13%

____________ ______________

MÃO DE OBRA -

3 INSTALAÇÃO 0$ 145.418,04 34,04%

RLEV050RES
____________

4 EQUIPAMENTOS

____________

RÃ 170,906,44 43.03%

______________ ______________ ____________ ____________ ______________ ____________ _____________

SERVIÇOS

S
COMPLEMENTAR

#554.181,51 12,64%
ES- ELEVADORES

7 MONTA-cARGA

MAO DE OBRA

_________ _________
___________ __________

_________
_________ __________ __________ __________

6 MANUTENÇÃO 5$ 21.691,33 5,06% 9$ 1.007,61 0,44% 951.807,61 0,4434 9$ 1.807,61 0,44% 9$ 1,807,51 8,44% 8$ 2.807,61 0,44% 9$ 1.007,61 0,44',A 0$ 1.807,62 0,44%

MENSAL

TOTALCOMBDI

___________

85415.065,93 100,00%

___________

651.807,61 5,44%

_____________

651.807,91

____________

0,44%

___________

851.807,61 0.44%

___________

651.807,61 0,44%

____________

651.007,61 044%

____________

651.807.61 0444%

____________

#51,807,61 0.44%

ACUMULADO 65393,182,23 93,19% #5394.980,84 95,62% R$398.797,4S 94,06% 65398.603,06 96,50% 65400.412,48 95,04% 65402.220,29 97.3730 65404.027,93 97,81%

PAULO DINIZ

TOMAZ DE

OUVEPIA:9583



rIEM SERVIÇOS VALOR % IS' MÊS % 18' MÊS % 17' MÊS PA ir MÊS PA 19' MÊS PA

1
SERVIÇOS

951629001 3,80%
PRELIMINARES

2 TRANSPORTES

______________

6557880 013%

______________
________________ ____________ ______________ _____________ _______________

MAO DE OBRA -

3 INSTALAÇÊO 9$ 149400,64 34,84%

'LEVADORES

4 EQUIPAMENTOS

___________

65 170936,44 4353%

___________ ____________ ___________ __________

SERVIÇOS

S
COMPLEMENTAR

6554181,31 126430
ES - ELEVADORES

E MONTA-CARGA

MAO DE OBRA -

___________ ___________ ___________ ___________ __________ __________ ___________

B MANUTENÇAO 9$ 21691,33 5,05% 9$ 1.007,61 0,44% R$ 1.807,61 0,44% 0$ 1.007,61 0,44% R$ 1.007,E1 0,44% 0$ 1.807,51 0,04%

MENSAL

701800CM 891

____________

8$ 413.865,90 100,00%

____________

851.807,81 0044%

____________

851.801,61

____________

0,44%

___________

8$ 1.807,61 8,44%

___________

8$ 1.807,61 0,44% 851.807,50 0,44%

ACUMULADO
___________-

65401.83151 90,25% 85407.543,12 98,69% 85409.410,73 99,12% 85411.218,34 95,56%

-

95413,085,95 100,6095

R81in810 de lornro dg4ol por PAULO 1161Z

PAULO DINIZ TOMAZ
Ill BOo'4Ç.P'8ro050 ÇeorterbdeReeoIte °d 0(4 03( N2cr23

D
Federal 03 8osII - BPS, ouRFB ,-CPF Al,

-

orr=IEM 864607)0. ou=20059940000197,

O LIVElRA95835539 1 oo'rrrdeororrloreooo. cnPAUW DINEZTOMAL

I SE OSWEIRA:51R95539134

lodoo 1020.03.05 02:2345 -6300'

EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA-ME

CNPJ: 23. 982.490/0001-74

Paulo Diniz Tomaz de Oliveira

/4N
CPF N° 958355391-34

Sócio-Administrador

CREA-GO 1OOO113558r


